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OPIS OGOLNY

Inwestycja znajduje sie na dziatkach nr 84/1; bedgcych wtasnoscig Gminy Bartniczka
Projektowany obiekt jest budynkiem: parterowym, nie podpiwniczonym, zwigzany
dachem konstrukcji stalowej o pokryciu blacho dachéwka.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach: Budowa Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Bartniczka.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych S T S 01.00.00. Roboty budowlane
Roboty objete S.T. to drugi etap budowy, polegajgcy na pracach:
-Roboty ziemne

-Fundamenty (CPV 45262210-6)

-Sciany i $cianki dziatowe (CPV 45262500-6)

-Stupy i $ciany zelbetowe

-Stropy, wience, podciagi, nadproza i wylewki

-Konstrukcja dachu, pokrycie dachu (CPV 45261410-1)

-Posadzki (CPV 45432110-8)

-Stolarka okienna i drzwiowa (CPV 45421100-5)

-Roboty wykonczeniowe wewnetrzne (CPV 45400000-1)
-Elewacyjne (CPV 45321000-3)

-Roboty drogowe — budowa parkingu i dojazdow

-Inne

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

S 01.00.00. Roboty budowlane

S 02.00.00. Instalacja elektryczna

S 00.00.01 Roboty instalacyjne

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegolnych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

1. Przygotowanie terenu budowy:

a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa w czasie
wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenie wykona¢ z siatki
metalowej umocowanej do wkopanych w grunt stupkéw

b) Wykonanie w ogrodzeniu wejscia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw
drogowych.




c) Oczyszczenie teren budowy ze zbednych materiatdw, urzgdzen i przedmiotow
mogacych stworzy¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

d) Zabezpieczenie istniejgcych przewodow pradu elektrycznego.

e) Zapewnienie korzystania z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu
robot budowlanych oraz o$wietleniu placu budowy i miejsc pracy.

f) Przygotowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikow zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzgdzen.

g) Przygotowanie miejsca do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkiem.

h) Urzadzenie dla pracownikow pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i WC
2. Sktadowanie, przechowywanie kontrola jakosci materiatéw, elementow i wyrobdow
na placu budowy.

a) Wybudowanie magazynu na materiaty i sprzet zmechanizowany o powierzchni
0k.30 — 40 m2.

b) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym w magazynie wtasnym odbiorcy.

- policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatéw

- poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow

- sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakow oraz
poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

- Sprawdzenie certyfikatéw i aprobat technicznych.

- Sporzgdzenie protokotu odbioru materiatéw ( z wykazaniem ewentualnych wad

i brakow)

c) Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty uprawniajgce do
jego eksploatacji

d) Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis
okreslajgcy istotne jego wiasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig,
no$nosc¢, cisnienie i temperature lub inne wazne dla prawidtowej i bezpiecznej
eksploatacji na budowie.

3.0kreslenia podstawowe:

a) cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204
oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

b) najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumieé oferte, ktdéra przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszgcych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego, albo oferte z najnizszg ceng, a w przypadku zamowien
publicznych w zakresie dziatalnosci tworczej lub naukowej, ktérych przedmiotu nie
mozna z gory opisa¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktora
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do
przedmiotu zamoéwienia publicznego;

c) robota budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robo6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze
wykonanie roboét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane przez osobe trzecig, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
zamawiajgcego;

d) ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie
sg roboty budowlane lub dostawy;




e) wykonawca - nalezy przez to rozumieé¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o
udzielenie zaméwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamoéwienia publicznego;

f) zamawiajgcy - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej obowigzang do
stosowania ustawy;

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

-Projekt budowlany wraz z informacje dotyczgcag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Kosztorys inwestorski

-Przedmiar robét

-Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkéw
3. Projekt organizacji i harmonogram Robét

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywacé btedéw lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to
na nie zadawalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego Robd6t. Wykonawca




dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlkgczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:

[) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposoOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.




1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢c wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — l|aboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz Robat.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
InZzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czes$ci) materiatéw z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu




udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robdét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wilasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.




Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robd6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptaciji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wihasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzehn na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokftadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow Roboét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptaciji lub
odrzucenia materiatbw i elementow Robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce




na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Szczegbtowe zasady wykonywania Robét

5.2.1.Roboty ziemne (A.01.001. —A.01.007)

Zakres prac obejmuje:

-wykopy fundamentowe - otwarte obudowane

-wykonanie wykopdéw zewnetrznych wokdét budynku

-usuniecie ziemi z budynku i z zewnatrz w pasie ok. 1 m

-oczyszczanie dna wykopéw

-zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem

- wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi

Sprzet potrzebny do wykonania robaét to: topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka itp.
Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy wykonac¢ nastepujgce
prace przygotowawcze:

- wyciecie drzew i krzewdw wraz z wykarczowaniem pnia oraz ich usuniecie poza
obreb przysztych rob6t ziemnych

- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadow znajdujgcych sie w
obrebie placu

budowy

- wykonanie robot rozbidérkowych, zasypanie dotéw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli
takie znajdujg sie na terenie budowy

- Przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadze
jak: przewody kablowe, stupy linii telefonicznych, i energetycznych, rurociggi
wodociggowe, gazowe, cieplne, kanalizacyjne itp.

Zdjecie darni i ziemi roslinnej:

Usuniecie darni i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej
budowy z dodaniem po okoto 1,0m. po kazdej stronie. W przypadku, gdy darh ma
by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o
wymiarach 0,2x0,3m., grubosci 5-10cm. Zebrang darh zaleca sie ponownie utozy¢ w
miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie. Zaleca sie
zdjetg darn sktadowac przez utozenie jg na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do
gruntu.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie
urzgdzenia odwadniajgce zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Roboty zwigzane z niwelacjg terenu
nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét byt zapewniony tatwy
odptyw powierzchniowy wod opadowych. Do odspajania, tadowania gruntu na srodki
transportu w czasie wykonywania wykopow, rowéw, lub zatadunku gruntu z hatdy
maga by¢ stosowane koparki podsiebierng. Przy wydobywaniu gruntu koparkami
nalezy zapewniC¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez: Statg kontrole i
poprawno$¢ ruchu koparki, unikanie wydobywania gruntu na pochytych
powierzchniach, prawidtowy dobdr pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do
posiadanych Srodkow transportu. Gteboko$¢ wykopu dla koparki podsiebiernej
powinna by¢ tak dobrana, aby nastepowato catkowite napetnienie czerpaka gruntem.
Koparka powinna byC¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej
stabilnos¢. Zabezpieczenie koparki przed zsunieciem moze by¢ dokonywa przez
stosowanie podktadow. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod koparka sg




niedopuszczalne. Do obstugi koparki moze by¢é dopuszczona osoba majgca
uprawnienia i przeszkolenia w zakresie BHP. Koparka po zakonczeniu pracy nie
powinna by¢ pozostawiona bez opieki. Przebywanie os6b w odlegtosci mniejszej niz
10m. od koparki jest zabronione. Sprawdzenie wykonanych Robét. Sprawdzenie
robot pomiarowych polega na:

-Punkty wysokosciowe Powinny by¢ sprawdzone niwelatorem.

-Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia
terenu, zdjecie darni, ziemi urodzajnej i ich zmagazynowaniu, usuniecie kamieni i
gruntow o matej nosnos$ci, zabezpieczenh przed osuwaniem sie gruntu oraz stan drég
dojazdowych.

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole,
okreslenia

5.2.2.Fundamenty (CPV 45262210-6) (A.01.008. — A.01.017)

Zakres robot obejmuje wykonanie taw fundamentowych z betonu klasy B20
zbrojonego stalg zbrojeniowg A-lll, A-0, warstwy pod betonu z betonu klasy B15 jak
réwniez $ciany fundamentowej grubosci 25cm z bloczkéw betonowych M6 na
zaprawie cementowo — wapiennej marki 3Mpa oraz izolacji przeciwwilogtnosciowej,
nalezy wykonac izolacje z warstw papy termozgrzewalnej, folii kubetkowe;:

- poziome z papy termozgrzewalnej w czesci dobudowywanej

- izolacja pionowa sciany fundamentowej do fundamentéw do potgczenia z izolacjg
poziomg w cokole budynku wykonana folii kubetkowe;j.

Sprzet potrzebny do wykonania robét to: skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie
murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, betoniarka
elektryczna, spawarki, gwintownice.

Transport materiatbw odbywac¢ powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego,
jego roztadunek odbywa¢ moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy
transport rozwigzany przy pomocy taczek oraz recznie.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentow.
Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Jezeli
zachodzi koniecznos¢ wyrownania podioza do projektowanego poziomu
posadowienia, nalezy stosowac podsypke piaskowo zwirowa.

tawy fundamentowe. Zelbetowe fundamenty nalezy wykonywa¢ na uprzednio
utozonej warstwie ubitego chudego betonu. Swiezo utozong mieszanke betonowg w
fundamentach nalezy chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniegj
36 godzin, od zakonczenia betonowania w warunkach gdy temperatura otoczenia nie
spada ponizej +100C. W przypadku wystgpienia nizszych temperatur, czas ochrony
betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania
przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na Sciskanie.
Konsystencja mieszanki betonowej przeznaczonej do betonowania powinna byé
gestoplastyczna o konsystencji WB mierzonej na stoliku wibracyjnym zawartej w
granicy 16-20s.0Okres od chwili przygotowania mieszanki betonowej nie moze byé¢
mniejszy niz 14s. Okres od chwili przygotowania mieszanki do czasu jej utozenia nie
powinien by¢ dtuzszy niz 1-1,5 godziny. Fundamenty wykonane z bloczkow
betonowych na zaprawie cementowo- wapienne;.

Odbiér fundamentéow polega na sprawdzeniu: prawidtiowosci ich usytuowania w
planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg, prawidtowosci wykonania




robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych. Odbior tych robot powinien byc
dokonywany sukcesywnie, wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokole odbioru
robot zanikajgcych. Odchylenie w poziomach spodu konstrukciji fundamentowych nie
powinno by¢ wieksze niz 5cm. odchylenie w poziomie wierzchu konstrukcji
fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2cm.

5.2.3.Sciany i $cianki dziatowe (CPV 45262500-6) (A.01.018 — A.01.028)

Zakres robét obejmuje wykonanie scian zewnetrznych:

Sciany zewnetrzne nosne i samonosne podziemia gruboséci 25 cm murowane z
bloczkéw betonowych M4 i M6 na zaprawie cem.-wap. marki 3MPa. Sciany
zewnetrzne nosne i samonosne podziemia grubosci 24 cm murowane z bloczkow
betonowych M4 i M6 na zaprawie klejowej marki 3MPa.

Sciany no$ne i samono$ne nadziemia wewnetrzne grubosci 24 cm, murowane z
pustakow $ciennych gazobetonowych M4 i M6 na zaprawie klejowej marki 3MPa.
Sciany zewnetrzne ocieplone od zewnatrz styropianem grubosci 15 cm.

Sprzet potrzebny do wykonania roboét to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska,
czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i
sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

Transport materiatbw odbywac¢ powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego,
jego roztadunek odbywa¢ moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy
transport rozwigzany przy pomocy taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu
pionowego.

Prawidiowe przewigzanie elementdw w murze zapewnia réwnomierny rozktad
obcigzen i odksztatcen. Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujgcymi
zasadami:

- elementy powinny by¢ ukfadane na ptask, a nie na rgb lub stojgco, co zapewnia
najlepszg rbwnowage muru,

- spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia
rozktad obcigzen skupionych z jednego elementu na kilka innych

- Podczas murowania nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na jakos¢ wykonania, ktéra
ma ogromny wptyw na nosnos¢ i trwatos¢ konstrukciji.

W Scianach zewnetrznych, ktérych izolacyjnos¢ cieplng zapewnia styropian ukfad
szczelin w pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na pioro i wpust
jest mozliwe jedynie w przypadku pustakéw o odpowiednim ksztatcie.

Warunki wykonania i odbioru rob6t murowych. Roboty murowe muszg by¢é wykonane
zgodnie z zatwierdzonym projektem budynku. Jezeli niezbedne sg odstepstwa od
stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym prowadzeniu prac musi by¢ uzgodniona z
projektantem. Roboty murowe powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Wymagania dotyczgce odbioru robét murowych zostaty opisane w PN-
68/B-10020.

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny byé przed
wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza wyroby o ztej jakosci nalezy
zmienia¢ na inne. Przed wbudowaniem elementy ceramiczne powinny by¢ nawilzone
wodg. Mury wznosi sie rownomiernie na catej dtugosci. W miejscach tgczenia muréw
wznoszonych w réznym czasie nalezy pozostawi¢ zazebienia. Minimalny czas
wznoszenia muru nad swiezo wykonang kondygnacjg wynosi 5 dni.

Podczas odbioru scianek powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- wpisy do dziennika budowy




- zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczanych na budowe przez
producentéw

- wpisy do dziennika budowy odbioru poszczegdlnych etapéw robdt szczegdlnie
zanikajgcych

- wpisy do dziennika budowy odbioru materiatéw i wyrobow

- zgodnos$¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm
i instrukciji

- odchyitki wymiaréw muréw z gazobetonu z dopuszczalnymi

- odchyiki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi z dopuszczalnymi

- prawidtowe osadzenie nowych nadprozy

- dlugosci przekrojéw stalowych nadproza

- klasy i przekroju stalowego

- odchytek utozenia w pionie i w poziomie

- sposoOb osadzenia belki stalowej

- marke zaprawy pod belkg

Odbidr rob6t murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonczeniowych.

Zadaniem izolacji budowlanej jest ostona konstrukcji lub wnetrz obiektu przed
niekorzystnym oddziatywaniem czynnikbw zewnetrznych jak i wewnetrznych.
Podstawowe zasady, jakim nalezy kierowaé sie przy wykonywaniu dowolnych
rodzajow warstw lub powioki izolacyjne;j to:

- zachowanie szczelno$ci

- zachowanie szczelno$ci

- lokalizowanie izolacji od strony oddziatywania na konstrukcje niepozgdanego
czynnika lub zagrozenia tym czynnikiem

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiadaé wymaganiom norm lub Swiadectw
dopuszczania do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinien odznaczac
sie: niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej, matg gestoscig objetosciowa,
matg wilgotnoscig zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania, duzag
trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu, odpornosc¢
na wptywy biologiczne, brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Przygotowanie podtoza: przed przystgpieniem do ocieplania $cian ptytami
styropianowymi nalezy doktadnie oczysci¢ i odpyli¢ ich powierzchni. Powierzchnie
betonowe nie wykonczone nalezy oczysci¢ szczotkami drucianymi i zmy¢ doktadnie
wodg. Ewentualne ubytki lub uskoki, nalezy wyrownacC przez natozenie zaprawy
cementowej.

Wykonanie ocieplenia: Do podtoza nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe za pomocg
masy klejgcej naktadanej na powierzchnie styropianu plackami o Srednicy ok.5cm. i
grubosci 6-8cm., rozmieszczonymi wzdtuz krawedzi, co okoto 25-30cm. Oraz w
Srodku za pomocg topatki zgbkowanej. Przyklejone ptyty styropianowe dodatkowo
zamocowac za pomocg kotkdw rozporowych do styropianu o dtugosci 20cm., okoto 4
sztuki na 1m2, Powierzchnie Scian ocieplonych nalezy dzieli¢ na dylatowane pola,
Ptyty styropianowe nalezy zabezpieczy¢ siatkg podtynkowa.

Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- wpisy do dziennika budowy z poszczegdlnych odbioréw

- doktadnos¢ oczyszczenia Scian z farb, kurzu, glonéw, plesni, grzybow i luznych
czesci tynku

- doktadnos¢ i prawidtowosé wykonanych uzupetnien w Scianie

- doktadnos¢ przygotowania podtoza pod docieplenie




- impregnacje starych tynkéw

- jakosci i klasy materiatéw

- przygotowanie podtoza pod nowy tynk
- pielegnacje nowych tynkow

5.2.4. Rdzenie zelbetowe. (A.01.029. — A.01.034.)
Zaprojektowano stupy konstrukcji zelbetowej jako rdzenie wzmacniajgce w scianach
konstrukcyjnych

5.2.5. Wience, podciagi, nadproza, (A.01.035. — A.01.045.)

Wience

W poziomie, na scianach nosnych i samonos$nych projektuje sie wience z betonu
B20, zbrojone pretami podtuznymi 4 (1 12 ( 34GS ) oraz strzemionami [ 6 co 30 cm (
St0S ).

Prety podtuzne w miejscach stykow nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktad dtugosci 48 cm,
a w Scianach prostopadtych kotwi¢ poprzez zagiecie pod katem prostym na dtugosci
24 cm- dla zapewnienia mechanicznej ciggtosci pracy wiencow.

Nadproza

Nadproza typowe.

Projektuje sie nadproza z typowych belek prefabrykowanych typu L-19

wg katalogu budownictwa KB 1-31.3.4/1/-69. W nadprozach o rozpietosciach
wiekszych i réwnych 1,5m w czasie robét belki L-19 nalezy podeprze¢ dwoma parami
stempli w odlegtosci 0,30m od osciezy, a stemplowanie utrzyma¢ do czasu
stwardnienia betonu w samych nadprozach i wiencach stropowych.

5.2.6. Konstrukcja dachu, pokrycie dachu (CPV 45261410-1) (A.01.046 — A.069.)
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dachu konstrukcji stalowej. Przekrycie
stanowi blachodachéwka na ociepleniu.

Warstwy dachu (od zewnetrznej):

— blacho dachéwka

- ofacenie

- deskowanie, ptyty OSB gr. 32 mm

— konstrukcja drewniana/wigzary kratowe stalowe

- folia paroprzepuszczalna

- wetna mineralna 20cm

— folia paroizolacyjna

— ptyty zelbetowe kanatowe

a) papa wierzchniego krycia, papa asfaltowa

- oshowa — wtdknina poliestrowa wzmacniana

- gramatura — 250g

- masa bitumiczna SBS 3000

- papa zgrzewalna

- kolor: czarny

b) papa podktadowa, papa asfaltowa:

- osnowa — wtdknina poliestrowa

- gramatura — 250g

- masa bitumiczna SBS 3000

- papa zgrzewalna

c) Parametry blachy nie mogg by¢ gorsze od wskazanych:

- 275 g/m2 - minimalna masa powtoki cynkowej dla blach powlekanych




- 25 ym - minimalna grubos¢ powtoki lakierniczej
- 0,55 mm zalecana grubosc blachy

jak rowniez wykonanie stosownego wykonczenia:

obrobka blacharska z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia np.
komindw, wyposazenie dachu w rynny i rury spustowe

Sprzet potrzebny do wykonania robot to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska,
czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i
sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

- Transport materiatdw odbywac powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego,
jego roztadunek odbywa¢ moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy
transport rozwigzany przy pomocy taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu
pionowego.

5.2.7. Posadzki (CPV 45432110-8) (A.01.070. — A.01.081)
Zakres wykonania robo6t obejmuje przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki w:
+ pomieszczenia sanitarne (toalety, komunikacja), - pftytki ceramiczne
antyposlizgowe,
Ol wymiary 29,7x29,7x0,8cm, lub inne wskazane przez Zamawiajgcego
1 kolor gres kremowo-czarny, lub inny wskazany przez Zamawiajgcego
1 nasigkliwos¢ wodna E=0,1%,
1 wytrzymatosc¢ na zginanie 50Mpa,
"1 sita tamigca 2200N,
1 odpornosc na Scieranie wgtebne 130mm3
1 wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym >0,24
1 skutecznos¢ antyposlizgowa BIA R9
"1 odpornosc¢ na plamienie klasa 5
gwarancja 10 lat
1 kolorystyka i parametry wg katalogu firmy Opoczno lub réwnowazne.
b) sala Swietlicy - wyktadzina rulonowa spawana, typu heterogenicznego - przed
utozeniem wyktadziny podtoze nalezy odpowiednio przygotowa¢ stosujgc mase
samopoziomujgcg cementowg (wyklucza sie stosowanie zapraw wapiennych i
gipsowych) oraz wtasciwie zagruntowa¢ podtoze $rodkami przeznaczonymi do
uktadania tego typu posadzek.
- kolor - wymagany jest wg kolorystyki wskazanej przez Zamawiajgcego, nalezy
przewidzie¢ pomieszczenia w z zastosowaniem wyktadzin wielobarwnych i wzorow.
- klasa ognioodpornosci — klasa 2, 8kW/m2
- obcigzenie catkowite — 5300g/m3
- dzwigkochtonno$¢ — klasa T
- skutecznos¢ antyposlizgowa (w stanie suchym) — klasa D BIA R9
kolorystyka i parametry wg systemu MEGALIT firmy TARKETT, lub réwnowazna.

5.2.8 Stolarka okienna i drzwiowa (CPV 45421100-5) (A.01.082 — A.01.91)

Zakres robét obejmuje wykonanie :

1. Stolarki drzwiowej z profili aluminiowych w technologii wybranej przez inwestora
firmy drzwi powinny by¢ dostarczone w stanie ostatecznie wykornczonym. Do
wbudowania drzwi skrzydta sie zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnien przy
uzyciu pianki poliuretanowej drzwi powinny by¢ ostoniete folig i ochronng tasma.
Przed wtasciwym zamocowaniem oScieznica powinna zosta¢ ustawiona i
zablokowana w o$ciezu za pomocg klinow montazowych Po wypoziomowaniu i




ustawieniu w pionie powinien by¢ zachowany jednakowy luz. Punkty wstepnego
mocowania oscieznicy (klinowanie w os$ciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy
narozach oscieznicy. Do wiadciwego zamocowania o$cieznicy w os$ciezu sg
stosowane kotwy montazowe. Kotwy montazowe wczepia sie w profil drzwi, a drugi
koniec przytwierdza sie do muru za pomocg kotkdw rozporowych, minimalne
zagtebienie kotkédw rozporowych to 6cm. w celu uzupetnienia luzéw miedzy
oScieznicg a o$ciezem, nalezy wypemi¢ materiatem uszczelniajgcym (pianka
poliurenanowa).

Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- wpisy do dziennika budowy z kazdego odbioru.

2. Stolarki okiennej PCV

Po wyborze dostawcy wyroboéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji
wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ ( bezposrednio przed ztozeniem zamowienia )
do projektanta architektury o:

a) uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni
zamawianych elementow,

b) zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.
Dostarczona $lusarka musi spetniaé parametry podane w opisie PW architektury. W
sktad zestawow Slusarki wchodzg tez parapety zewnetrzne i wewnetrzne.

Materiaty i urzgdzenia powinny by¢é zgodne z materiatami okreSlonymi w
dokumentacji technicznej producenta, przy czym ich parametry i wtasciwosci
techniczne powinny zapewni¢ bezpieczng eksploatacje przez caty okres
uzytkowania, bez pogorszenia parametrow okreslonych w Aprobacie Techniczne;.
Materiaty, urzgdzenia, czesci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm
lub Aprobat Technicznych.

Skutecznos¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozostaé w petni
zachowana takze w strefach narozy i stykow.

Uszczelki skrzydet - Wszystkie uszczelki muszg zosta¢c umieszczone w ramach w
sposob gwarantujgcy wymagang trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz
szczelnosc¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne.

Stosowanie uszczelki srodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno-uchylnych, w
oknach uchylnych i w oknach ze stupkiem srodkowym jest obowigzkowe.
Odprowadzanie wody z konstrukcji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktdére mogg przedosta¢ sie do wrebdw i gniazd
profili muszg zostaé¢ odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocag
ksztattek odwadniajgcych (dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznego.
Widoczne otwory odwadniajgce nalezy ostoni¢ kapturkami.

Okucia

W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia danego
systemu inprzewidziane dla danego systemu, przedstawione na rysunkach
ztozeniowych zawartych w katalogu.

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci
oku¢, z wyjgtkiem klamek i zawiasow, nalezy montowac w sposob kryty (niewidoczny
od zewnatrz).

Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowa¢ do ram w sposob ksztattowo
dociskowy (ztgcza ksztattowo-dociskowe zamkniete sitowo). Do potgczen na wkrety
(ze sciankami profili) nalezy stosowac¢ nakretki nitowane (do nitowania) lub podktadki.
|zolacyjno$¢ termiczna czesci nieprzezroczystej U<0,25 W/m2K.

|zolacyjnos¢ akustyczna okien RA2 = 32 dB




Szeroki asortyment profili systemowych na konstrukcje ram o$cieznic i skrzydet oraz
konstrukcje typu stupek — rygiel w potgczeniu z tréjkomorowag konstrukcjg zapewniajg
sztywnosc¢ ram oraz dobrg izolacyjnos$¢ termiczna.

Profile zespolone z aluminium oraz wktadek z poliamidu 6.6 PA, lub politermidu PT
ze zintegrowang poduszkg izolacyjng zapobiegajg powstawaniu mostkow przy
zachowaniu wiasno$ci statycznych konstrukciji.

Uszczelki srodkowe umieszczone sg bezposrednio we wktadce izolujgcej, co
gwarantuje skuteczng izolacje cieplng. Odprowadzenie wody nastepuje z najnizej
potozonej powierzchni. Dodatkowg szczelnosé gwarantuje uszczelka dociskowa do
strony pomieszczenia. Zastosowano wulkanizowane fabrycznie narozniki EPDM
uszczelek.

W celu zagwarantowania szczelnos¢ i sztywnosé ram zastosowano narozne tgczniki
z kanatami na klej (zaciskane lub kotkowane) oraz wktadki usztywniajgce za stali
nierdzewnej.

Zastosowano waskie uszczelki przyszybowe wykonane z EPDM w celu
wyeliminowania zjawiska tzw. ,, ramki zatobnej”

Powierzchnie profili wykanczane sg powlokami lakierniczymi.

5.2.9. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne (CPV 45400000-1) (A.01.92 -
A.01.102)

Zakres robét obejmuje wykonanie

a) Sciany - tynki na $cianach :

- $ciany tynkowane tynkiem maszynowym cementowo-wapiennym lub gipsowym

- ciggi komunikacyjne i szatnie: Sciany pokryte ptytkg ceramiczng,

- sanitariaty i pomieszczenie, ,mokre” ptytki glazurowane:

1 kolor gres wskazany przez Zamawiajgcego (nalezy przewidzie¢ wielokolorowos¢
$cian)

Tl wymiary 29,7x29,7x0,8cm,

1 nasigkliwos¢ wodna E=0,1%,

1 wytrzymatosc¢ na zginanie 50Mpa,

"1 sita tamigca 2200N,

1 odpornosc na Scieranie wgtebne 130mm3

"1 odpornosc¢ na plamienie klasa 5

kolorystyka i parametry wg wskazanego przez Zamawiajgcego katalogu

- pozostate sciany wewnetrzne pokry¢ farbg emulsyjng, natryskowg, wielokolorowg, o
odpornosci na scieranie, ok. 8000 cykli, kolor wskazany przez Zamawiajgcego

b) Sufity - tynki na sufitach:

- sufity tynkowane tynkiem maszynowym cementowo-wapiennym lub gipsowym -
Sufity malowane farbg emulsyjng kolor wskazany przez Zamawiajgcego

Transport odbywaé powinien sie przy uzyciu:

- dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny,

- na budowie- transport reczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki.
Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie prace
budowlane tzw. ,stan surowy” oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe.
Zalecane jest przystgpienie do wykonania tynkow po zakonczeniu okresu osiadania i
skurczu sie $cian murowanych-okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu stanu surowego.
Przygotowanie podtoza: Dla tynkéw gipsowych nalezy stosowac specjalne Srodki
gruntujgce wyroéwnujgce chtonnos¢ podioza. Nie nalezy tynkowac¢ silnie
zawilgoconych muréw.




Zaprawa gipsowa i tynk gipsowo- wapienny: Sktad objetosciowy zaprawy nalezy
dobieraC w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy przy M4 1:2 . Przy
mechanicznym mieszaniu zaprawy nalezy dozowac sktadniki w nastepujgcej
kolejnosci: do odmierzonej ilosci wody w mieszarce dodaje sie piasek, po 1 minucie
dodaje sie gips i miesza catos¢, az do uzyskania jednolitej zaprawy. Mieszanie
zaprawy gipsowej nie powinno trwac¢ dtuzej niz minute, lub zaprawy gipsowej z
opoOzniaczami nie dtuzej niz 5 minut. Badania wyglgdu powierzchni otynkowanej
przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Gtadkos¢
powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonig. Wymagania
dotyczgce wyglagdu powierzchni otynkowanej w zaleznoéci liczby warstw tynku,
sposobu wykonania i kategorii tynku okreslone zostaty w normie PN-70/B-10100
Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos$¢ wykonanych roboét z dokumentacijg techniczng

- wpisy do dziennika budowy

- doktadnos¢ przygotowania powierzchni $cian i stropéw przed tynkowaniem

- czystosc i suchosé powierzchni tynkowane;j

- doktadnos¢é wykonania tynku, grubo$¢, odchytki dopuszczalne zgodne z normami

- gtadkos¢ wykonanych tynkéw

- jakosc i klase materiatéw

- doktadnos¢ utozenia elementéw oktadzinowych

- wysoko$¢ utozenia elementéw okfadzinowych

- dopuszczalne odchyiki z pionu i poziomu zgodnie z normami

- czystos¢ wykonczenia

- gtadkosci powierzchni obtozonych

- gtadkos¢ szpachlowania

- doktadnos$¢ oczyszczenia i zagruntowania podtoza

Roboty tynkarskie na wysokosci powyzej 1m. Nalezy wykona¢ z pomostow, ktore
powinny znajdowac sie ponizej tynkowanej powierzchni muru, na poziomie, co
najmniej 0,5m. Od jego gornej krawedzi.

Zabronione jest wykonywanie robét tynkarskich z drabin przystawnych

Roboty malarskie mozna wykonywaé przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nie przekraczajgcej 4m. Od poziomu podiogi. Drabiny nalezy
zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnié ich stabilno$¢.
Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem skfadnikow wydzielajgcych
szkodliwe dla zdrowia substancje lotnych nalezy wykonywaé przy zapewnieniu
intensywnej wentylacji pomieszczen.

W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnym,
nalezy wytgczyc¢

instalacje elektryczng i stosowac zasilanie mi wodnym, nalezy wytgczy¢ instalacje
elektryczng i stosowac zasilanie nie moggce powodowacC zagrozenia porazeniem
prgdem elektrycznym.

Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- wpisy do dziennika budowy

- jakosc i klase materiatéw

- czystos¢ wykonczenia

- jakosc¢ i doktadnos¢ malowania

- ilo$¢ warstw malarskich — zgodnosc¢ z projektem




5.2.10. Elewacyjne (CPV 45321000-3) (A.01.103 — A.01.114)

Zakres robét obejmuje wykonanie:

a) Tynk: akrylowy barwiony w masie

Kolorystyka detali wg szczegdtowych rysunkow. Rozmieszczenie kolorystyki i wyglad
elewacji wg uzgodnien i wskazania Zamawiajgcego. Kolorystyke przed wykonaniem
konsultowac¢ z projektantem

Przygotowanie podtoza :Podioze pod warstwe tynkarskg nalezy pokry¢ ptynem
gruntujgcym nastepnie natozy¢ warstwe tynku cienkowarstwowego. Badania wyglgdu
powierzchni otynkowanej przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonia.
Wymagania dotyczgce wygladu powierzchni otynkowanej w zaleznosci liczby warstw
tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okreslone zostaty w normie PN-70/B-
10100

Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- wpisy do dziennika budowy

- doktadnos$¢ przygotowania powierzchni $cian i stropéw przed tynkowaniem

- czystosc i suchosé powierzchni tynkowane;j

- doktadnos¢é wykonania tynku, grubo$¢, odchytki dopuszczalne zgodne z normami

- gtadkos¢ wykonanych tynkéw

- jakosc i klase materiatéw

- doktadnos¢ utozenia elementéw oktadzinowych

- wysoko$¢ utozenia elementéw oktadzinowych

- dopuszczalne odchyiki z pionu i poziomu zgodnie z normami

- czystos¢ wykonczenia

- gtadkosci powierzchni obtozonych

- gtadkos¢ szpachlowania

- doktadnos¢ oczyszczenia i zagruntowania podtoza

Roboty tynkarski na wysokosci powyzej 1m. Nalezy wykona¢ z pomostow, ktore
powinny znajdowac sie ponizej tynkowanej powierzchni muru, na poziomie, co
najmniej 0,5m. Od jego gornej krawedzi.

Zabronione jest wykonywanie robdét tynkarskich z drabin przystawnych Roboty
malarskie mozna wykonywac przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokos$ci nie
przekraczajgcej 4m. Od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilno$c¢.

Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem skfadnikow wydzielajgcych
szkodliwe dla zdrowia substancje lotnych nalezy wykonywaé przy zapewnieniu
intensywnej wentylacji pomieszczen. W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone
roboty malarskie roztworami wodnym, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i
stosowac zasilanie mi wodnym, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé
zasilanie nie moggce powodowac zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym.
Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- wpisy do dziennika budowy

- jakosc¢ i klase materiatéw

- czystos¢ wykonczenia

- jakosc¢ i doktadnos¢ malowania

ilo§¢ warstw malarskich — zgodno$¢ z projektem

Badanie rusztowan ramowych

a) Badania powinny obejmowac




- badania czesci sktadowych rusztowania

- badania wszystkich zmontowanych rusztowan

b) Badanie zmontowanych rusztowan ramowych powinno by¢ przeprowadzone na
podstawie

- kompletu dokumentaciji

- niezbednych przyrzgdéw pomiarowych

- wyniki badan gruntu, opornosci uzioméw i innych

c) Badania nalezy przeprowadza¢ w sposob przewidziany w normie panstwowej
dotyczacej

rusztowan ramowych.

Rusztowania

-Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni
by¢ przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania

- Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie
zapewniono wystarczajgcego oswietlenia), w czasie gestej mgty (opaddéw deszczu,
$niegu), podczas burzy i wiatru

- Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikow, sktadowania
podrecznych narzedzi i niezbedng ilo§¢ materiatu oraz wykonywanie prac w
dogodnej pozyciji

- Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpér do
pomostéw jest zabronione

- Obcigzenie pomostow ponad ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich pracownikow
jest zabronione

- Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do
wykonania robot zapisem w dziennik budowy

Przeglad rusztowania

- Codziennie przez brygadziste

- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez
kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych
przyczynach

grozgcych bezpiecznemu wykonywaniu robét budowlanych Podtoze gruntowe pod
rusztowanie

- Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,1Mpa. No$nos¢ podioza nalezy ustalac na podstawie obliczen
jednostkowych oporu granicznego dla danego poditoza zgodnie z obowigzujacg
normg przy zachowanie wspétczynnika pewnosci nie mniej niz 3

- Podioze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno miec
zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody.

- W przypadku rusztowan na pochytych podtozach stojak rusztowania nalezy ustawi¢
na odpowiednio wycietych w skarpie stopniach,

Posadowienie stojakow

- Stojak rusztowania nalezy posadowi¢ na podktadach drewnianych lub innych
utozonych na podtozu, zapewniajgcych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez
stojak na odpowiednio wiekszg powierzchnie podtoza. Podktady powinny przylega¢
catg powierzchnig do podtoza i powinno by¢ utozone na warstwie piasku grubos$ci 5-
7cm.




- Rozstaw stojakéw nie powinien by¢ wiekszy niz o dla rusztowan stalowych 2,00m.w
kierunku roéwnolegtym do $ciany o dla rusztowan stalowych 1,35m w kierunku
prostopadtym do $ciany - konstrukcje rusztowania nalezy mocowacé kotwami do
Sciany budynku w sposdéb zapewniajgcy statecznos¢ i sztywnos$¢ konstrukcji oraz
przeniesienie na $ciane sit zewnetrznych dziatajgcych na rusztowanie Liczbe
zakotwien nalezy tak ustali¢, aby sity kotwigce byly nie mniejsze niz 2,5kN.

- rusztowanie o dtugosci wieksze niz 10m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie
wiatru

- odlegtos¢ weztéw konstrukcji rusztowania od sciany powinna by¢ nie wieksza niz
35cm.

- Kotwy nalezy wbija¢ w kotki drewniane (lub inne) umieszczone uprzednio w $cianie
na gtebokos¢ co najmniej 20cm.

Montaz rusztowan

- Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu

- Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac sie z
utozonego uprzednio pomostu roboczego,

- Dopuszczalne odchytki wierzchotki stojakédw ram pionowych nie powinna by¢
wieksza niz:

15mm przy wysokos$ci rusztowania ponizej 10m, 25mm przy wysokosci powyzej 10m
- Odchylenie od pionu ramy w poziomie nie powinno by¢ wieksze niz 10mm

- Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznych wzdtuz osi podtuznej nie
moze by¢ wieksza niz 50mm

- Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gorny pomost roboczy min 70cm., i
ich pochylenie powinno by¢é mniejsze niz 650

W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach, co najmniej dwie rolki powinny by¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym obrotem zaréwno
rolki wokét wtasnej osi jak i w osi stojaka

5.2.11. Roboty drogowe, utwardzenia (A.01.115 - A.01.136)

Wykonczeniowe prace zewnetrze obejmujg takze wykonanie elementéw
utwardzonych podtoza takich jak dojscia, chodniki, parkingi i komunikacja
wewnetrzna z kostki betonowej. Wykonac je nalezy w nastepujgcy sposob:

- Przygotowanie warstwy grubo ziarnistej: z podioza usypanego z pozbawionej
warstwy préchniczej ziemi, powstaje warstwa gruboziarnista- wyréwnana i
odpowiednio ubita powierzchnia.

- Przygotowanie obramowania bocznego: zadaniem obramowania bocznego jest
zapobieganie przesuwani sie kostki brukowej podczas uktadania i uzytkowania.
Obramowanie wykonane powinno by¢ z kraweznikow.

- Przygotowanie podsypki wstepnej: w obrebie obramowanie bocznego umieszczamy
podsypke (kliniec o grubosci ziaren 0-32,5mm). llo$¢ potrzebnego materiatu mozna
obliczy¢ zaktadajgc ze grubos$¢ tej warstwy nie powinna przekroczy¢ 3 cm.
Powierzchnia podsypki zostaje wygtadzona. Na warstwe podsypki wstepnej
usypujemy podsypke zwirowg pod beton grubosci 5cm

- Przygotowanie warstwy nosnej: warstwa z kruszywa naturalnego tamanego o
wskazanej w projekcie frakcji i grubosci.

- Uktadanie kostki: kostke brukowg powinno uktadaé sie mieszajgc go z kilku palet,
aby otrzymac naturalng gre koloréw. Nalezy rozpoczgC¢ przy umochionym obrzezu
(krawedZz boczna, kraweznik, schody) i wilozyC najpierw kilka rzedow lub matg
powierzchnie wedtug obranego wzoru. W ten sposdéb powstanie modut, ktory




zostanie przeniesiony na cata powierzchnie brukowania. Nalezy zwroci¢ przy tym
uwage na zachowanie mniej wiecej jednakowej grubos$ci szczelin, przynajmniej 3-
5mm. Zeby unikng¢ przesuwania sie bruku zaleca sie wypetnianie szczelin miatem
kamiennym lub piaskiem juz podczas ukfadania kostek. Mniejsze kawatki nalezy
przycig¢ za pomocg szlifierki z przecinarkg lub pity diamentowej. Spoiny zalezy
zaszlamowac¢ miatem kamiennym lub piaskiem (0-2mm). Kostka betonowa w czesci
przeznaczonej na chodniki, parkingi i ciggi piesze w zréznicowanejj kolorystyce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ o0golng opisujgca:

- organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposob prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robat,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robaét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,




sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatow oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz Roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
InZzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .




6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

1.W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
spos6b jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
3Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.




Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukohczenia wszystkich Robdét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Ogodlne zasady przedmiarowania

Przedmiar robét to okreslenie ilosci robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania
oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw
rzeczowych, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych.

-Sciany —wszystkie przedmiary nalezy rozpoczg¢ od lewego goérnego naroznika
rysunku rzutu budynku stosujgc zasade najpierw zewnetrzne elementy
konstrukcyjne, nastepnie wewnetrzne elementy podtuzne i poprzeczne. Przy
obliczaniu ilosci robot zaleca sie stosowanie nastepujgcych zasad:

numeracja pozycji przedmiaru dostosowac¢ do pozycji kosztorysowych, z podziatem
na czesci i rozdziaty, kazdy element lub przedmiarowana robota powinna by¢
powigzana z odpowiednim rysunkiem, obliczanie nalezy przeprowadzi¢ w tej samej
kolejnosci np. od lewej do prawe;,

wymiary liniowe nalezy wpisywa¢ w metrach z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku, dla kazdej obliczonej wielkosci nalezy poda¢ formute jej obliczen,
wszystkie wymiary podawane w formule powinny znajdowac sie na rysunku

-pokrycia dachu-Pokrycia dachu oblicz sie w metrach kwadratowych powierzchni ich
potaci bez doliczania zaktaddw, rgbkdéw, naktadek, kotnierzy itp. Rury spustowe i
rynny oblicz sie w metrach biezgcych przyjmujgc dla rynien ich dtugos¢ po
zewnetrznych krawedziach a dla rur spustowych najwiekszg dtugosé. Okienka
dachowe typu ,wole oczko” , zbiorniki przy rynnach wtazy dachowe maszty oblicz sie
w sztukach.

- izolacje- Przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i
przeciwdzwiekowe oblicz sie w metrach kwadratowych izolowanych powierzchni.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych murow. Z obliczonej
powierzchni potrgca sie powierzchnie otworow , stupéw, pilastréw itp. Wieksze niz
1m2

- tynki- Tynki i gtadzie oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Z
naktadéw na powierzchnie tynkdw potrgca sie nakiad na powierzchnie nie
otynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda z
nich jest wieksza niz 1m2 .Potrgca sie réwniez naktady na otwory o powierzchni
ponad 1m2, jezeli osciez ich sg nieotynkowane oraz otwory o powierzchnia ponad
3m2

-malowanie- malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi $cian i sufitdw nalezy obliczaé
w metrach kwadratowych w swietle scian surowych. Wysokos¢ scian mierzy sie od
wierzchu podtogi do spodu sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi emulsyjnymi
Scian, jezeli o$cieza i nadproza sg réwniez malowane, z powierzchni ich nie potrgca
sie otworow do 3m2., Jezeli oscieza i nadproza nie sg malowane wowczas potrgca
sie powierzchni otworow mierzonych w $wietle oscieznic lub muru. Nie potrgca sie
jednak otwordw i miejsc niemalowanych o powierzchni do 1m2. Otwory ponad 3m2
potrgca sie doliczajgc powierzchnie malowanych osciezy




7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot

bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem

Robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiarow, ktorego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi korncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robat.

Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier.




8.3. Odbiér wstepny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
Obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
oceny wizualnej orazzgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robo6t uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwieswoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest

protokét odbioru ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STiew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST iew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania




dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Techniczneji w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,




- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw
Robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robat,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbiorow Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdolnym w zwigzku =z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdét,

- dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robat.

10.2 Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie
w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiardw.

10,3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci

materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

10.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,




korespondencje na budowie.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obowiazujace normy

PN-90/B-03200- Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.

PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.

PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.

PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie —
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane

PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementéw murowych

PN-EN 1304:2002 Dachoéwki ceramiczne

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (oraz
zmiany: Dz. U. z 2004 r.

Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)

Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Oraz pozniejsze zmiany (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33,
poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)




