

## 2. Roboty nawierzchniowe

| 1. Roboty przygotowawcze |   |
|--------------------------|---|
| Lp.                      | Opis robót  |
| 1                        | <b>KNR-0231-10-04-6</b><br>Oczyszczenie nawierzchni .<br>$22 \times 3,4 + 26 \times 3,5 + 20 \times 4,1 + 110 \times 4,6 + 16 + 12 = 782 \text{ m}^2$<br>Ilość: <b>782</b> Jedn.: <b>m2</b> |
| 2                        | <b>KNR-0231-11-06-1</b><br>Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- bitumicznymi.<br>$40 \times 0,1 = 4 \text{ mg}$<br>Ilość: <b>4</b> Jedn.: <b>mg</b>            |

| 2. Roboty nawierzchniowe |   |
|--------------------------|---|
| Lp.                      | Opis robót  |
| 1                        | <b>KNR-0231-10-04-7</b><br>Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową<br>Ilość: <b>782</b> Jedn.: <b>m2</b>   |
| 2                        | <b>KNR-0231-03-11-5</b><br>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm.<br>Ilość: <b>782</b> Jedn.: <b>m2</b> |