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Rozdział 1                                                                                
WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU                           

ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                      
DLA  PRZEDSIĘWZIĘCIA                                                                                                                         

Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka 
oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów 

wodociągowych i kanalizacyjnych  gminy Bartniczka 
 

 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) zawiera wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową 11 gminnych przepompowni 
ścieków w gminie Bartniczka w miejscowościach:  

 Łaszewo - Łaszewo główna (PŁ4)  i Łaszewo północ (PŁ5); 

 Grążawy- Grążawy cmentarz (PG2) i Grążawy szkoła (PG3); 

 Bartniczka - Bartniczka skrzyżowanie (PB1) i Bartniczka Urząd (PB2); 

 Radoszki - Radoszki wzgórze (P4), Radoszki podwórko (P3) i Radoszki główna (P2); 

 Jastrzębie - Jastrzębie główna; 

 Nowe Świerczyny - Nowe Świerczyny 1 (NŚ1). 

Specyfikacja niniejsza obejmuje również utworzenie centralnego monitoringu 
głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych do którego włączone będzie 11 
przebudowywanych ww. przepompowni ścieków oraz  gminne stacje  wodociągowe 
w Radoszkach i w Grążawach. 
 
Wymagania ogólne   CPV 45000000-7 

 
1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót  dla przedsięwzięcia: 

 
 

Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka:  

 Łaszewo główna (PŁ4) - Łaszewo dz. nr 141/1; 141/3 

 Łaszewo północ (PŁ5) - Łaszewo dz. nr 188/2 

 Grążawy cmentarz (PG2) - Grążawy dz. nr 412/1 

 Grążawy szkoła (PG3) - Grążawy dz. nr 424 

 Bartniczka skrzyżowanie (PB1) - Bartniczka dz. nr 64 

 Bartniczka Urząd (PB2) - Bartniczka dz. nr 48 

 Radoszki wzgórze (P4) - Radoszki dz. nr 366/2; 367/1 

 Radoszki podwórko (P3) - Radoszki dz. nr 340/6; 340/7 

 Radoszki główna (P2) - Radoszki dz. nr 276/8; 276/11 

 Jastrzębie główna - Jastrzębie dz. nr 141/1 

 Nowe Świerczyny 1 (NŚ1) - Nowe Świerczyny dz. nr 217 
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oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów 

wodociągowych i kanalizacyjnych  gminy Bartniczka obejmującego ww. 
11 przepompowni ścieków i 2 gminne stacje wodociągowe w Radoszkach 
i w Grążawach. 

 

Roboty powyższe ujęte są w projektach budowlanych branży technologicznej 
i elektrycznej. 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 

Ustalenia zawarte w rozdziale 1 specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną (ST): 

 
rozdział 2: Roboty ziemne związane z wykonaniem komór czerpalnych 

przepompowni, piaskowników, komór zasuw, kompostowników 
oraz z ułożeniem przewodów technologicznych i kabli 
elektrycznych; 
 

rozdział 3: Roboty montażowe związane z wykonaniem przewodów 
technologicznych; 
 

rozdział 4: Roboty montażowe związane z wykonaniem komór czerpalnych 
przepompowni, piaskowników, komór zasuw i kompostowników 
wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni; 

rozdział 5:    Roboty branży elektrycznej. 
 

 
Szczegółowy zakres prac wg załącznika nr 1 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 
 
Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
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związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
 
Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
 
Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.). 
 
Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
 
Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
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obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
 
Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
 
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
 
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami  
i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
 
Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
 
Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 
 
Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
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Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 
Przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, 
w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub 
technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych 
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość 
bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa 
drogowego. 
 
Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 
 
Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
 
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
 
Terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 
 
Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
 
Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług 
i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona 
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi.  
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Uzyskanie lokalizacji i współrzędnych punktów głównych obiektu oraz 

reperów Wykonawca winien uzyskać we własnym zakresie. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
W zależności od potrzeb inwestor może przekazać do przebudowy 1 przepompownię 
ścieków lub kilka przepompowni naraz. 
  
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
 Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na poszczególne zadania. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją projektową i ST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie ciągłości pracy obiektów. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
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Wykonawca po przejęciu obiektu do przebudowy winien zapewnić ciągłość działania 
obiektu oraz obsługę obiektu w czasie wykonywania jego przebudowy.  
 
W przypadku przepompowni ścieków konieczne będzie zorganizowanie zastępczego 
sposobu transportu ścieków dopływających do obiektu. Można w tym celu urządzić 
tymczasową przepompownię w studni rewizyjnej przed przepompownią po 
tymczasowym zablokowaniu odpływu z tej studni. Można też w przypadku małych 
dopływów wywozić ścieki z ww. studni rewizyjnej wozem asenizacyjnym i wylewać je 
na punkcie zlewnym gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce. Roboty winny być 
tak zorganizowane aby zapewnić ciągłość dopływu ścieków. Można dopuścić 
okresowe popiętrzenie ścieków w kanalizacji, nie może to jednak spowodować 
zalewania piwnic u dostawców ścieków lub wylewania się ścieków na powierzchnię 
terenu. Szczególnie w przepompowniach Łaszewo główna i Bartniczka skrzyżowanie 
wystarcza niewielkie popiętrzenie ścieków aby rozpoczęło się zalewanie piwnic w 
najbliższych budynkach. 
W przypadku konieczności wyłączenia zasilania stacji wodociągowej, termin i czas 
wyłączenia trzeba uzgodnić z inwestorem. 
 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia ciągłości pracy 
obiektu i obsługi obiektu w czasie przebudowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie: 
a)   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 

na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 
dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)  możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych 
w ST, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w niniejszej 
specyfikacji technicznej (ST). 
 
2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce 
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 
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lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 
 
2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
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Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA OPRACUJE 
 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
5.2. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY za prowadzenie robót zgodnie 
z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST. 

 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 
 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
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personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. BADANIA I POMIARY 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
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6.5. RAPORTY Z BADAŃ 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 
w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
 
Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 
i które spełniają wymogi ST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 
z 1998r. (Dz. U. 98/99). 

 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
 
[1] Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  
- i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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[2] Książka obmiarów 
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
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przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich rozdziałach 
specyfikacjach technicznych i  w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi 
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiaru robót. 
 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. WAGI I ZASADY WDRAŻANIA 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
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będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego 
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 
 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) 
 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
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 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 
z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy)”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
 
 Dla robót przyjęto cenę ryczałtową. Podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). 
 Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 
 Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: robociznę bezpośrednią 
wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
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magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy 
sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 
(a) opracowanie lub oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót. W przypadku projektu 
organizacji ruchu przekazanego przez Zamawiającego, Wykonawca dokona ich 
ewentualnej aktualizacji, jeżeli potrzeba taka zaistnieje.  

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c)  opłaty/dzierżawy terenu, 
(d)  przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
(f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań   

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
10.1. USTAWY 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. 

Nr 243, poz. 1623). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst 

Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 

r. Nr 178, poz. 1380).  
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst 

Dz. U. z 2008r.  Nr 25, poz. 150). 
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 

 
10.2. ROZPORZĄDZENIA 
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

–    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 

–    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. 
U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072: zmiany Dz. U. z 2005r. Nr 5, 
poz. 664 oraz z 2010r. Nr 72 poz. 464). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 zmiana Dz. U. z  2006r. Nr 245 
poz. 1782). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, 

II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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Rozdział 2 
 

ROBOTY ZIEMNE 
 
Kody numeryczne  

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - CPV 45111291-4  

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - CPV 45111200-0 
Roboty w zakresie odwadniania gruntu – CPV 45111240-2 

 

11.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

11.1. PRZEDMIOT ST 
 

 Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wykopów otwartych dla potrzeb budowy komór 
czerpalnych, piaskowników, komór zasuw, kompostowników oraz ułożenia 
przewodów technologicznych i kabli elektrycznych. 

 
11.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót dla przedsięwzięcia:  
 
Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka:  

 Łaszewo główna (PŁ4) - Łaszewo dz. nr 141/1; 141/3 

 Łaszewo północ (PŁ5) - Łaszewo dz. nr 188/2 

 Grążawy cmentarz (PG2) - Grążawy dz. nr 412/1 

 Grążawy szkoła (PG3) - Grążawy dz. nr 424 

 Bartniczka skrzyżowanie (PB1) - Bartniczka dz. nr 64 

 Bartniczka Urząd (PB2) - Bartniczka dz. nr 48 

 Radoszki wzgórze (P4) - Radoszki dz. nr 366/2; 367/1 

 Radoszki podwórko (P3) - Radoszki dz. nr 340/6; 340/7 

 Radoszki główna (P2) - Radoszki dz. nr 276/8; 276/11 

 Jastrzębie główna - Jastrzębie dz. nr 141/1 

 Nowe Świerczyny 1 (NŚ1) - Nowe Świerczyny dz. nr 217 

 
oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów 

wodociągowych i kanalizacyjnych  gminy Bartniczka. 
 

Roboty powyższe ujęte są w projektach budowlanych branży technologicznej 
i elektrycznej. 

 
11.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 

 Roboty, których dotyczy niniejszy rozdział specyfikacji, obejmują wszystkie 
czynności podstawowe, pomocnicze i towarzyszące (prace przygotowawcze) 
występujące przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z budową komory 
czerpalnej, piaskowników, komór zasuw, kompostowników oraz z ułóżeniem 
przewodów technologicznych i kabli elektrycznych. 
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11.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 
 

 Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszym rozdziale ST oznaczają: 
 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu 
fundamentowe-go lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
 

Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią 
terenu. 
 

Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią 
terenu po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 
 

Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem 
przed jej zagęszczeniem. 
 

Grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub 
przemysłowej działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady 
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp. 
 

Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 
budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania                    
z niego budowli ziemnych. 
 

Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów 
geologicznych. 
 

Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku 
działalności człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, 
budowlach ziemnych itp. 
 

Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków 
gruntu skalistego. 
 

Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający 
warunków podanych dla gruntu spoistego. 
 

Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów 
geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime 
są zawsze gruntami naturalnymi. 

Rozróżnia się następujące grunty rodzime: 

– skaliste, 

– nieskaliste mineralne, 

– nieskaliste organiczne. 
 

Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach 
(najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani 
nie rozpadają się (rozmakają) pod działaniem wody destylowanej i mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc > 0,2 MPa. 
 

Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość 
wskaźnika plastyczności Ip > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość 
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kształtu bryłek przy naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może 
być przy tym mniejszy niż 10-krotny wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie 
wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę plastyczności. 

 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz 
innych prac związanych z tym obiektem. 
 

Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu 
a obsypką lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W 
przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną 
podsypką. 
 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych                   
w projekcie rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej 
wysokości ścięć i głębokości zasypań nie przekraczającej 30 cm, przy odległości 
przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m             
w pracy ręcznej. 
 

Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to 
mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości 
bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 
 

Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące 
podsypkę, obsypkę i wstępną zasypkę. 
 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony                     
w obrębie obiektu kubaturowego. 
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
grun-tu, określona wg wzoru: 

gdzie: 

ds

d

s

p

p
l  

pd   – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3
), 

pds   – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą stosowaną uznaniowo BN-77/8931-12  (Mg/m

3
). 

 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

gdzie: 

10

60

d

d
u  

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 

Wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla 
urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki 
nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 
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Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego 
zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod 
powierzchnią terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 

 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna 
większej od 1,50 m. 
 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 

Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub 
mniejszej od 1,50 m i o długości powyżej 1,50 m. 
 

Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki 
wstępnej a powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów 
kolejowych. 
 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 
wierzchem rury. 

 

11.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze 
sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

11.6. DOKUMENTACJA ROBÓT ZIEMNYCH 

 

Dokumentację robót ziemnych stanowią: 
 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zmianami), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę  

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 z późn. zmianami), 

– niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna                  
w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu             
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
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– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury            
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953                   
z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą                       
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 
z późn. zmianami), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623). 

 

12. MATERIAŁY 
 

12.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, 

 ICH POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST  w rozdziale 1  „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

12.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 

Na terenie inwestycji występują utwory posiadające dobrą nośność do 
posadowienia obiektów i przewodów kanalizacyjnych. Są to gliny piaszczyste i piaski 
gliniaste. Woda gruntowa w gruntach spoistych najczęściej występuje na głębokości 
2,0 m, chociaż spotyka się płytsze poziomy, szczególnie po długotrwałych opadach 
deszczy. 
 

12.2.1. Grunty – wymagania ogólne 
 

 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania 
materiałów (podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy 
wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane                          
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). 
Miejsce czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu 
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 

  Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

  Grunt  użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym. Grunt 
ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być 
zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić 
przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 
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12.2.2.Obudowy (oszalowanie) wykopów 
 

 Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali 
drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowań systemowych 
składających się z różnych elementów obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, 
rozpory itd.).  

 W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu 
obliczeń statycznych naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów 
obudowy wykopu dla określonej głębokości. 

Obudowy wykopów zależnie od możliwości sprzętowych wykonawcy. 
Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 

 
12.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 

Elementy obudowy wykopów należy składać  w taki sposób, aby nie nastąpiło 
ich samoczynne przesunięcie. 

   Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach drewnianych, 
najlepiej kompletami wg wymiarów i rodzajów. Wskazane jest użycie przekładek                
z deseczek, które zapobiegną porysowaniu farby w czasie podnoszenia płyt. 

Słupy należy układać poziomo na przekładkach drewnianych. 

 Rozpory stałe, bufory, sworznie i zawleczki należy przechowywać                            
w pomieszczeniu zamkniętym, oczyszczone i zakonserwowane. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 

 

13. SPRZĘT 
 

13.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podani w ST w rozdziale 1 „Wymagania 
ogólne” pkt.  3 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń                 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
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 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

14. TRANSPORT 
 

14.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST w rozdziale 1  
„Wymagania ogólne” pkt.  4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 

14.2. TRANSPORT GRUNTÓW 
 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania              
i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania                       
i wbudowania gruntu (materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
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15. WYKONANIE ROBÓT 
 

15.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST w rozdziale 1  „Wymagania 
ogólne” pkt.  5. 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                    
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
  

 Dokładne wytyczenie w planie oraz wyznaczenie wysokości wszystkich 
elemetów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru zapewni 
Inwestor. 

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                                     
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 

15.2. METODY WYKONANIA WYKOPÓW 
 

Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać sposobem 
ręcznym w oszalowanych wykopach. Obudowy wykopów wg możliwości sprzętowych 
wykonawcy. 

Prace prowadzić wg wymogów zawartych w uzgodnieniu z zainteresowanymi 
zarządcami uzbrojenia. 

 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 i PN-B-
06050:1999. 

Podczas zasypywania wykopów zarówno przy obiektów (przepompownie, 
piaskowniki, komory zasuw) jak i przewodach technologicznych nie stosować gruntu 
z wykopów  lecz przywieziony grunt piaszczysty zagęszczający się 

Wykopy zasypywać warstwami o grubości nie większej niż 30 cm i zagęszczać 
je mechanicznie, po czym zbadać stopień zagęszczenia. Zagęszczenie gruntu winno 
zapewniać wskaźnik zagęszczenia Is = 1,0.  
 

15.2.1. Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) 
 

Rodzaj obudowy powinien być dostosowany do występujących warunków 
i możliwości wykonawcy. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą 
opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią 
obudowy 15 cm ponad teren. 
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W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody 
gruntowej obniżenie poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem. 

 

15.2.3. Wykonanie komór czerpalnych, piaskowników i komór zasuw 

 

W miejscu wykonania w/w obiektów wykonać wykop szerokoprzestrzenny. 
Wykonać go sprawnie i szybko tak, aby można było natychmiast po jego wykonaniu 
przystąpić do ustawiania kręgów. Dolny krąg ma stanowić łączny element 
z podstawą. Układanie elementów następować powinno przy wykorzystaniu dźwigu.   
 Wykopy należy zasypywać gruntem zagęszczalnym odpowiednio go przy tym 
zagęszczając. 

 

15.3. WYMIARY WYKOPÓW I DOKŁADNOŚĆ ICH WYKONANIA 
 

Tabela nr 1 

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy nominalnej przewodu               
DN wg PN-EN 1610:2002 

DN 

Minimalna szerokość wykopu (OD + x) 

m 

Wykop 
oszalowany 

Wykop nieoszalowany 

β > 60° β ≤ 60° 

DN ≤ 225 OD + 0,40 OD + 0,40 

225 < DN ≤ 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40 

350 < DN ≤ 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40 

700 < DN ≤ 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40 

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40 

W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej między rurą a ścianą wykopu 
lub jego oszalowaniem. Gdzie: 

OD – jest zewnętrzną średnicą przewodu, w metrach 

β – jest kątem nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu 

 

Tabela nr 2 

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości                                      
wg PN-EN 1610:2002 

Głębokość wykopu 

[m] 

Minimalna szerokość wykopu 

[m] 

< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokość 

≥ 1,00 i ≤ 1,75 0,80 

> 1,75 i ≤ 4,00 0,90 

> 4,00 1,00 
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym                          
w dokumentacji technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić 
na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych 
o ok. 20 cm. 

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia się na 
poziomie ok. 20cm wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. 

Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio 
przed ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych rurociągów. 
 

 

UWAGI: 

1. Podane w tablicy szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (o normalnej wilgotności). 
Przy wykonaniu wykopów w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokości należy 
zwiększać o 10 cm. Zwiększenie szerokości wykopów stosuje się tylko wówczas, gdy poziom 
wód gruntowych znajduje się ponad 1 m od dna wykopu. 

2. Podane w kolumnach e i f szerokości wykopów obowiązują dla rurociągów bez obudowy 
betonowej. 

3. Dla rurociągów o przekroju jajowym należy zakładać powiększenie o 5cm szerokości 
wykopów. 

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się stosowanie innych szerokości wykopów od 
podanych w tabeli. 

 

15.4. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
 

 W przypadku prowadzenia przewodów w gruntach poniżej poziomu wody 
przyjęto jej obniżenie poprzez pompowanie powierzchniowe za pomocą pomp 
przenośnych i tymczasowych studzienek odwadniających.  

 

15.5. PODŁOŻA 
 

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego 
przewodu. Stosuje się podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża 
wzmocnione takie jak: piaskowe, żwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, 
betonowe, mieszane.  

Przewody układać należy na podsypce z piasku grubości 20cm, gdy 
w podłożu występują grunty spoiste, w przypadku występowania w podłożu 
gruntów piaszczystych układać bez podsypki. 

Prace wykonać należy zgodnie z dokumentacją projektową, wymogami oraz 
zaleceniami producentów rur. 

 

15.6. ZASYPKA WYKOPÓW 
 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.  

Przewody należy zasypać ręcznie gruntem sypkim bez kamieni do 
wysokości 30cm na wierzch rury - starannie i równomiernie zagęszczając 
grunt. Należy zasypywać warstwami 20cm ze starannym zagęszczeniem. 

 Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN–B–10736:1999 i PN-B–
06050:1999. 
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Przy zasypywaniu wykopu należy zapewnić mechaniczne zagęszczenie gruntu 
dla osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0.  

Należy sprawdzić stopień zagęszczenia przez wykonanie odpowiednich 
pomiarów.  

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w PN-B-02480:1986. Wilgotność zagęszczanego 
gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 80% jej 
wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 
2%. 

 

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami 
oraz WTWiO dotyczącymi robót ziemnych  kanalizacyjnych. 

 

Tabela nr 3 

Szerokości dna wykopów o ścianach pionowych nie umocnionych  i umocnionych                       
dla rurociągów 

Lp. 

Średnice wewnętrzne 
rurociągów lub szerokości 

przekrojów kanałów jajowych  
w mm 

Rurociągi 

żeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe 

nie umocnione  umocnione 
nie 

umocnione  
umocnione 

Szerokość wykopu b  [m] 

a b c d e f 

01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90 

02 200 0,90 1,00 0,90 1,00 

03 250 0,95 1,05 0,95 1,05 

04 300 1,00 1,10 1,00 1,10 

05 350 1,10 1,20 1,15 1,25 

06 400 1,15 1,25 1,20 1,30 

07 500 1,30 1,40 1,35 1,45 

08 600 1,45 1,55 1,50 1,60 

09 700 1,60 1,70 1,65 1,75 

10 800 1,75 1,85 1,80 1,90 

11 900 1,90 2,00 1,95 2,05 

12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15 

13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50 

 

 

16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

16.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST w rozdziale 1 “Warunki 
ogólne”   pkt. 6. 
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16.2. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 

16.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności                     
z wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

-  właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

-  właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

16.2.2.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego 
podaje tabela nr 4.  

Tabela nr 4 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego 

Lp. Badana cecha 
Minimalna częstotliwość badań                               

i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości                  
3 m i poziomicą lub niwelatorem,                          

w odstępach  co 20 m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach        

co 20 m oraz w punktach wątpliwych 

 

16.3. BADANIA DO ODBIORU 
 

– szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej              

o więcej niż  10 cm, 

– rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych, 

– pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 
10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

– nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  10 cm. 

 

16.4. BADANIE WSKAŹNIKA (STOPNIA) ZAGĘSZCZENIA GRUNTU   
 

Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy użyciu 

objętościomierza piaskowego lub wodnego dla gruntów o uziarnieniu d90≤20 mm,              

a przy użyciu cylindra (pierścienia) wciskanego, dla gruntów drobnoziarnistych             

d90≤2 mm (gdzie d90 oznacza średnicę zastępczą ziarna, poniżej której w gruncie 

zawarte jest wagowo 90% ziaren). 
Pobieranie próbek gruntu do badania należy przeprowadzić zgodnie                             

z wymaganiami normowymi.  
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 Są cztery metody pobierania próbek: 
– pobieranie próbek metodą wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub 

szczelinowo-rurowy zakończony ostrzem tnącym jest wprowadzany w podłoże 
statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie, 

– obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zakończony 
ostrzem tnącym, przez obrót zagłębia się w grunt i umożliwia pobranie rdzenia, 

– pobieranie próbek gruntu świdrem ręcznym lub mechanicznym, 
– pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych ręcznie z szybika badawczego, 

szybu lub sztolni albo z większych głębokości za pomocą specjalnie wykonanych 
do tego celu próbników z zastosowaniem metody wycinania. 

 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi być zgodny z przyjętym w dokumentacji 
projektowej i ST. 

 

17. OBMIAR ROBÓT 
 

17.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogólne”                   
pkt. 7. 
 

17.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIARU ROBÓT ZIEMNYCH LINIOWYCH 

 

Roboty ziemne dla wykopów liniowych należy obmiarować w m długości 
układanych przewodów łącznie z wykonaniem umocnienia ścian wykopów, 
wykonaniem podłoża pod rurociągi oraz ewentualnym obniżeniem poziomu wody 
gruntowej. 

 

18. ODBIÓR ROBÓT 
 

18.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  
 

Ogólne  zasady odbioru robót podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogólne” 
pkt.8. 

 

18.2. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT WYKOPOWYCH 

 

  Przed przystąpieniem do robót montażowych przewodów należy dokonać 
kontroli i odbioru robót ziemnych (zasadniczych i towarzyszących).  

Kontrola ta powinna dotyczyć: 

– zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

– obudowy wykopu, 

– kąta nachylenia skarp, 

– zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

– zejścia do wykopów, 

– podłoża. 

Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z  PN-EN 1610:2002.  

 



 
40 

 

18.3. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY 
 

18.3.1. Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę wydane przez  właściwy terenowy organ 
administracji państwowej, 

b) projekt techniczny przewodu, 

c) dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące: 

– zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

– wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości przemarzania, 
warunków posadowienia i ochrony podłoża gruntowego, uziarnienia 
warstwy wodonośnej, 

– poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań 
tych poziomów, 

– stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 

– stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót, 

d) dziennik budowy, 

e) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie 
budowy, 

f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

g) protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

h) specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, 
dotyczące jakości prac. 

 

18.3.2. Badania przy odbiorze technicznym częściowym  

 

Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące badania: 

a) bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej – odległość 
krawędzi dna wykopu od ściany fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem 
mierzy się z dokładnością do 0,1 m i porównuje z odległością w dokumentacji 
projektowej, 

b) podłoża naturalnego – bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają 
na stwierdzeniu, czy grunt podłoża jest sypki i naturalnej wilgotności, 

c) podłoża wzmocnionego – sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
warstwy z dokładnością do 0,01 m. Pomiaru dokonuje się w trzech dowolnie 
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej 
o 30 m, 

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 
0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co 
najmniej o 30 m, 

e) dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża). Pomiaru należy 
dokonać z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach 
odległych od siebie co najmniej o 30 m, 

f) stanu deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników, 

g) nachylenia skarp w wykopach, 

h) wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż 
co 20 m). 
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Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru 
częściowego. 

 

18.4. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 
 

18.4.1.Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
 

a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po 
zasypaniu przewodu. 

 

 

18.4.2. Badania przy odbiorze technicznym końcowym 
 

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka 
główna, usunięcie szalowania i zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami 
projektowymi.  

 Wyniki badań stopnia zagęszczenia zasypki powinny być wpisane do dziennika 
budowy. 

 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

19.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia doptyczące podstaw płatności podano w ST w rozdziale 1 
“Warunki ogólne” pkt. 9. 

 

19.2. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
 

Rozliczenie robót ziemnych i towarzyszących może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych liniowych wystąpi konieczność 
zabezpieczenia ruchu kołowego i (lub) pieszego oraz wykonania robót 
przygotowawczych i innych z nimi związanych to koszty tych robót obejmują: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,  

 wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
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 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Ostateczne rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 

 

Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie 

kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

Kwoty ryczałtowe winny obejmować: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– wykonanie wykopów, 

– oszalowanie ścian wykopów, 

– wykonanie podłoża pod obiekty budowlane, 

– odwodnienie, 

– zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem. 

W kwotach tych winny być zawarte: 

 robocizna bezpośrednia, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Kwoty ryczałtowe, będące podstawą płatności, mogą być obliczane jako ceny robót, 
w których uwzględniono koszty wszystkich robót tj. robót podstawowych, robót 
towarzyszących i robót tymczasowych. 

 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

20.1. USTAWY 
 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. 
Nr 243, poz. 1623). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst 
Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 
r. Nr 178, poz. 1380).  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst 
Dz. U. z 2008r.  Nr 25, poz. 150). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 
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20.2. ROZPORZĄDZENIA 
 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wymagań, jakie powinny spełniać natyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041: zmiana Dz.U. z 
2006r. Nr 245 poz. 1782). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. –                        
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. 
U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072: zmiana Dz. U z 2005r. Nr 75 
poz. 664 i 2010r. Nr 72 poz. 464). 

 

20.3. NORMY 
 

- PN-ISO 6707-1:2008 – Budynki i budowle. Terminologia. Część 1Terminy ogólne 
- PN-EN 1997-1:2008 - Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne  
- PN-EN 1997-2:2009 - Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego  
- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
- PN-B-04481:1988 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
- PN-B-01027:2002 – Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane                                 

w projektach zagospodarowania działki lub terenu       
- PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
- PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
- PN-EN-ISO 14688-1:2006 – Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561038&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561038&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561038&page=1
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- PN-EN-ISO 14688-2:2006 – Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 
gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania 

- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych.  Warunki techniczne wykonania             

- PN-EN ISO 11091:2001 – Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu 
- PN-EN 1295-1:2002 – Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi  w różnych 

warunkach obciążenia. Cz. 1: Wymagania ogólne                        
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
- PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
- PN-EN 12063:2001 – Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 
- PN-EN 13331-1:2004 – Obudowy ścian wykopów. Cz. 1: Opisy techniczne wyrobów 
- PN-EN 13331-2:2005 – Obudowy ścian wykopów. Cz. 2: Ocena na podstawie obliczeń 

lub badań  

 

20.4. INNE DOKUMENTY 
 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r., 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9                           
– COBRTI INSTAL, 
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Rozdział 3 
 

ROBOTY PRZY BUDOWIE  
PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH  

NA TERENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
 
Kody numeryczne  
 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej-  CPV  45232410-9  
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów - CPV 45231100-6  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych CPV 45231000-5  
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  do odprowadzania 
ścieków CPV 45231300-8  
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli - CPV 45232000-2  
Kładzenie rurociągów - CPV 45231110-9  

Podnoszenie i poziomowanie rurociągów – CPV 45231111-6 

 

21. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
21.1. PRZEDMIOT ST 
 
  Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania  dotyczące wykonania i odbioru przewodów technologicznych na terenie 
przepompowni ścieków: kanał sanitarny grawitacyjny i tłoczny, kanał odciekowy 
z kompostownika, przewód wentylacyjny z piaskownika, przewód do płukania 
piaskownika i przepompowni. 

Postanowień zawartych w niniejszym rozdziale ST nie stosuje się do budowy 
kanalizacji na terenach górniczych objętych odrębnymi przepisami. 
 

21.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót  dla przedsięwzięcia: 

 

 

Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka:  

 Łaszewo główna (PŁ4) - Łaszewo dz. nr 141/1; 141/3 

 Łaszewo północ (PŁ5) - Łaszewo dz. nr 188/2 

 Grążawy cmentarz (PG2) - Grążawy dz. nr 412/1 

 Grążawy szkoła (PG3) - Grążawy dz. nr 424 

 Bartniczka skrzyżowanie (PB1) - Bartniczka dz. nr 64 

 Bartniczka Urząd (PB2) - Bartniczka dz. nr 48 

 Radoszki wzgórze (P4) - Radoszki dz. nr 366/2; 367/1 

 Radoszki podwórko (P3) - Radoszki dz. nr 340/6; 340/7 

 Radoszki główna (P2) - Radoszki dz. nr 276/8; 276/11 

 Jastrzębie główna - Jastrzębie dz. nr 141/1 

 Nowe Świerczyny 1 (NŚ1) - Nowe Świerczyny dz. nr 217 

 
 

Roboty powyższe ujęte są w projekcie budowlanym branży technologicznej. 
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  Odstępstwa od ustaleń zawartych w niniejszym rozdziale specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
21.3.  OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
 Roboty, których dotyczy niniejszy rozdział ST obejmują wszystkie czynności 
podstawowe występujące przy budowie przewodów kanalizacji sanitarnej wraz 
z odgałęzieniami bocznymi, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
  Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne 
wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

Roboty tymczasowe przy budowie kanalizacji (m.in. wykopy, odwodnienie, 
wykonanie podłoża, zasypanie wykopów) zostały opisane w rozdziale 2 „Roboty 
ziemne” niniejszej specyfikacji.  
 
21.4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 

Został podany w przedmiarach robót  znajdujacych się w odrębnej teczce, lecz 
stanowiący składnik niniejszej specyfikacji.  
 

Poniżej podaje się charakterystyczne parametry zakresu robót. 
 

1. Przepompownia ścieków Łaszewo główna PŁ4 
 

 Kanał sanitarny ø 200      1,0 m 

 Kanał odciekowy ø 100      1,5 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 100     12,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 80     2,0 m 

 Odpowietrzenie ø 100      1,0 m 
 

2. Przepompownia ścieków Łaszewo północ PŁ5 
 

 Kanał sanitarny ø 200      1,0 m 

 Kanał odciekowy ø 100      3,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 100     1,5 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 80     6,0 m 

 Odpowietrzenie ø 100      1,5 m 
 

3. Przepompownia ścieków Grążawy cmentarz PG2 
 

 Kanał sanitarny ø 200      1,5 m 

 Kanał odciekowy ø 100       2,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 80     1,0 m 

 Odpowietrzenie ø 100      1,5 m 
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4. Przepompownia ścieków Grążawy szkoła PG3 

 

 Kanał sanitarny ø 200      4,0 m 

 Kanał odciekowy ø 100      2,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 100     5,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 80     3,0 m 

 Odpowietrzenie ø 100      1,0 m 
 

5. Przepompownia ścieków Bartniczka skrzyżowanie PB1 
 

 Kanał sanitarny ø 200      3,0 m 

 Kanał odciekowy ø 100      3,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 80     5,0 m 

 Odpowietrzenie ø 100      2,0 m 
 

6. Przepompownia ścieków Bartniczka Urząd PB2 
 

 Kanał sanitarny ø 200      4,0 m 

 Kanał odciekowy ø 100      2,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 80     5,0 m 

 Odpowietrzenie ø 100      1,0 m 
 

7. Przepompownia ścieków Radoszki wzgórze P4 
 

 Kanał sanitarny ø 200      10,0m 

 Kanał odciekowy ø 100      2,5 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 100     4,5 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 80     8,0 m 
 

8. Przepompownia ścieków Radoszki podwórko P3 
 

 Kanał sanitarny ø 200      4,5 m 

 Kanał odciekowy ø 100      1,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 63     4,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 50     8,5 m 
 

9. Przepompownia ścieków Radoszki główna P2 
 

 Kanał sanitarny ø 200      1,0 m 

 Kanał odciekowy ø 100      2,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 100     6,0 m 
 

10. Przepompownia ścieków Jastrzębie główna 
 

 Kanał odciekowy ø 100      2,0 m 
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21.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
  Określenia podstawowe przyjęte w tym rozdziale specyfikacji technicznej są 
zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanym przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
 
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu 
ścieków. 
 
Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności 
eksploatacyjnych. 
 
Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, 
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem 
rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
 
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna – sieć przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 
 
Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
 
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) – studzienka niewłazowa przystosowana 
do wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za 
pomocą urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do 
przeglądów kanałów. 
 
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających 
z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
 
Studzienka  monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest 
wykonana w konstrukcji monolitycznej. 
 
Studzienka  murowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory 
roboczej wykonana jest z cegły. 
 
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część 
komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
 
Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla 
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 
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System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki 
sile ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach 
w przypadku częściowego napełnienia. 
 
System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, 
które służą do odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików 
do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 
 
21.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 
WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze 
sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
21.7. DOKUMENTACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH PRZEWODÓW  

TECHNOLOGICZNYCH 
 
 Dokumentację robót montażowych przewodów technologicznych stanowią: 
 

 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zmianami), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę,  

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 z późn. zmianami), 

– niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna                  
w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu             
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury            
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953                   
z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą                       
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 
z późn. zmianami), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
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– dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst 
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118). 

 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania. 
 

22. MATERIAŁY 
 
22.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, ICH 

POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA 
 
Podano w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Materiały stosowane do budowy przewodów technologicznych powinny mieć: 
 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską,  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”. 

 
22.2. RODZAJ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 
  Wykonawca, w celu ułożenia zgodnie z Projektem Budowlanym musi 
zabezpieczyć materiały zgodne z dokumentacją projektową lub o nie gorszej jakości. 
 

23. SPRZĘT 
 
23.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
 
Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 3 

 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 



 
51 

 

 Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 

 Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

24. TRANSPORT 
 
24.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
 Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 4 
 
24.2. TRANSPORT MATERIAŁU 
 
Transport rur   

Rury dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki 
w skrzyniach lub  w paczkach powlekanych folią. Rury o większych  średnicach 
niezapakowane w paczki winny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem 
środków ostrożności.  
Rury powinny być rozładowywane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka.  
W tym celu używamy pasów nośnych, które powinny być opasane wokół palety 
z zewnętrznej strony belek nośnych. Przy podnoszeniu palet należy je podtrzymywać 
tak by nie dopuścić do uderzenia o inne palety. Nie należy palet i skrzyń przesuwać 
w  samochodzie przy pomocy łomów i drągów.  
Palety układa się na utwardzonej ziemi tak aby belki nośne palet nie zapadały się 
w gruncie. Palety układa się w pewnej odległości od siebie tak by nie utrudniać 
późniejszych manewrów tymi paletami. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, 
trzeba zwracać uwagę by bosy koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi. Kształtki  
powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół.  
Tylko całe palety transportujemy w rejon wykopu. Pojedyncze rury transportujemy 
przy pomocy pasów nośnych zwracając uwagę na białe lub  żółte punkty na 
zewnętrznej stronie rury określające ich  środek ciężkości. Palety ustawiamy na 
równej powierzchni tak by po usunięciu taśm mocujących rury nie rozsunęły się. Przy 
pomocy koparki nie transportujemy pojedynczych sztuk rur lub kształtek.    
 

25. WYKONANIE ROBÓT 
 
25.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
 
Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 5 
 
25.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
 
 Przed przystąpieniem do montażu przewodów technologicznych należy: 
 
– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
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– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie  
z PN-B-10736:1999, 

– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych  
(w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

–   przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
 
25.3. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
 
 Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
 
– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
– montaż odcinków rurociągu w wykopie. 
 
 Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 
obwodu. 
 

25.3.1. Połączenie rur stalowych kwasoodpornych 
 

Połączenie rur o złączach kołnierzowych 
Przy połączeniu kołnierzowym wykorzystuje się dwie części rurociągu 

z kołnierzem oraz zestaw uszczelniający z uszczelką, śrubami  i nakrętkami. Przed 
przystąpieniem do montażu rur należy dokładnie sprawdzić czystość kołnierzy. Rury 
i kształtki z kołnierzem nie mogą leżeć na podłożu nośnym z kamieni. W przeciwnym 
przypadku należy przykryć je warstwą piasku, żwiru lub grysu o grubości co najmniej 
15 cm.  

Przy montażu rur należy wykonać podsypkę po bokach rury i nad jej szczytem. 
 

25.3.2. Połączenia rur i kształtek z PCW 
 

  Przed montażem rur i kształtek z PCW należy dokonać ich oględzin. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, 
bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń 
w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 
1452-1÷5:2000. 
 

Połączenia kielichowe na wcisk 
 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury 
w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej 
głębokości. Przy łączeniu kielichowych rur należy dokładnie wygładzić bosy koniec 
rury aby nie rysował on uszczelki gumowej. Dla zapewnienia poślizgu stosować 
należy pasty na bazie mydła lub detergentów. Nie wolno do tego celu stosować 
smarów lub olejów, gdyż powodują one pęcznienie uszczelki gumowej i zmniejszają 
jej trwałość. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
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25. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
25.5. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
 
Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
25.6. KONTROLĘ WYKONANIA PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH   
 

Należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w  zeszycie nr 9 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7 
„Kontrola i badania przy odbiorze”.  
  Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać 
zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być 
przeprowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). 
  Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas 
badania szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po 
upływie czasu badań jest mniejszy niż określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 
Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują 
uszkodzenia, należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być 
decydujące. 
Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli 
ilość wody dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza wartości 
normowych. 
 

26. OBMIAR ROBÓT 
 

26.5. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 

 Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7 
 

26.6.  JEDNOSTKI I ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 
  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
27.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
 
  Robotami tymczasowymi przy montażu przewodów  technologicznych są 
roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod 
rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy 
przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 
– wykopy i zasypka – m3, 
– umocnienie ścian wykopów – m2, 
– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
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27.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
   

Obmiaru robót podstawowych przewodów technologicznych (w przypadku 
wyceny robót w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem 
podziału na: 
– rodzaj rur i ich średnice, 
– rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
– poziom wody gruntowej. 
  Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie 
wlicza się komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie 
kanałów – w metrach sześciennych zużytego betonu. 
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 
Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się 
w kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych 
metodą studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych 
włazu i dna studni. 
Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy 
mierzyć między osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany 
próbie. 
 

27. ODBIÓR ROBÓT 
 

27.5. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  
 

Podano w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8 
 
27.6.  BADANIE PRZY ODBIORZE PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH 
 
 należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWIO sieci.  
 
 
27.7. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY PRZEWODÓW 

TECHNOLOGICZNYCH 
 
  Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
 
– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm, 

– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. 
W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia 
powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 
zgodnie z dokumentacją, 
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– zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który 
powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien 
być zagęszczony, 

– zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić 
zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność przewodów kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 
10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 
1610:2002. 
  Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem 
próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się 
inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi 
normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, jest przedłożony 
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi 
podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu 
technologicznego. 
  Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu 
odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie 
z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym 
przewodu, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 
dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 
przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
27.8. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 
 
 Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
 
– zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej 

z dokumentacją techniczną, 
– zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań 

bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
– zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
– zbadaniu szczelności studni, szczególnie przy przejściach rurociągów przez 

ściany, 
– zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów. 
 
  Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami 
odbiorów technicznych częściowych przewodów technologicznych, projektem 
z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań stopnia zagęszczenia 
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas 
spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego 
przekazuje się inwestorowi wykonany przewód. Konieczne jest także dokonanie 
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie obiektów i przewodów technologicznych  powinien być 
doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
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– o wykonaniu przewodów technologicznych zgodnie z dokumentacją projektową, 
warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi 
normami), 

– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także –
w razie korzystania – ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

 

28. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
28.5. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
Podano w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 9 
 
28.6. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
 
  Rozliczenie robót budowlanych związanych z budową przewodów 
technologicznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego.  

Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty 
ryczałtowej za określony zakres robót. 

Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe kanalizacji uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie robót ziemnych, 
– montaż rurociągów i armatury, 
– wykonanie prób ciśnieniowych, 
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
– doprowadzenie terenu po budowie przewodów do stanu pierwotnego. 
 
28.7. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 
 
  Zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale 1 niniejszej ST. 
 

29. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
29.5. USTAWY 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. 

Nr 243, poz. 1623). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst 

Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 
r. Nr 178, poz. 1380).  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst 
Dz. U. z 2008r.  Nr 25, poz. 150). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 

 
29.6. ROZPORZĄDZENIA 
 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wymagań, jakie powinny spełniać natyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041: zmiana Dz.U. z 
2006r. Nr 245 poz. 1782). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. –                        
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. 
U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072: zmiana Dz. U z 2005r. Nr 75 

 
29.7. NORMY 
 
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
- PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne  
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- PN-B-01700:1999 – Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna – 
Oznaczenia graficzne 

- PN-EN 295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania 

- PN-EN 295-2:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakością i pobieranie próbek 

- PN-EN 295-3:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej. Metody badań 

- PN-EN 295-4:2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, 
łączników i zamiennych elementów] 

- PN-EN 295-5:2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące perforowanych rur 
kamionkowych i kształtek 

- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: 
Guma 

- PN-EN 681-2:2003  Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 2: 
Elastomery termoplastyczne 

- PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne 

- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury 

- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki 

- PN-EN 12201-4:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura 

- PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 5: Przydatność do 
stosowania w systemie 

- PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, 
kształtek i systemu 

- PN-EN 1092-1:2010 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, 
armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: 
Kołnierze stalowe 

- PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, 
armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 2: Kołnierze 
żeliwne 

- PN-EN 1092-3:2008 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, 
armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 3: 
Kołnierze ze stopów miedzi 

- PN-EN 1092-4:2005 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, 
armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 4: 
Kołnierze ze stopów aluminium 

- PN-EN 558:2008 Armatura przemysłowa -- Długości zabudowy armatury 
metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych -- Armatura z 
oznaczeniem PN i klasy  
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- PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych 

- PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa -- Skrzynki uliczne stosowane 
w instalacjach wodnych i gazowych 

- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 
z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania 
typu, znakowanie, sterowanie jakością 

- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, 
znakowanie, badania i ocena zgodności 

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej 

- PN-EN 13508-1:2006 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Cz. 1: 
Wymagania ogólne 

- PN-EN 13508-2:2006 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Cz. 2: 
System kodowania  inspekcji wizualnej 

- PN-ISO 6935-2:1998 – Pręty do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
- PN-ISO 6935-1:1998 – Pręty do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
- PN-EN 12620+A1:2008 - Kruszywa do betonu   
- PN-EN 1097-3:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw 

-- Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości  
- PN-EN 933-1:2000 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cześć 1: 

Oznaczenie  składu ziarnowego. Metoda przesiewu  
- PN-EN 933-4:2008 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cześć 4: 

Oznaczenie  kształtu ziaren Wskaźnik kształtu  
- PN-EN 197-1:2002 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące  cementów powszechnego użytku 
- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności  dotyczące cementów powszechnego użytku  
- PN-EN 197-2:2002 – Cement. Część 2: Ocena zgodności 
- PN-EN 196-3+A1:2009 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i 

stałości objętości  
- PN-EN 196-1:2006 – Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości  
- PN-EN 197-2:2002 - Cement -- Część 2: Ocena zgodności 
- PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu  

- PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: 
Wymagania podstawowe. 
 

29.8. INNE DOKUMENTY 
 
 – Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania – GAMRAT, 
– Katalog Techniczny – PIPE LIFE. 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
 
 
 
 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556226&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556226&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476183&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476183&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476183&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
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Rozdział 4 
 

BUDOWA KOMÓR CZERPALNYCH, PIASKOWNIKÓW, 
 KOMÓR ZASUW I KOMPOSTOWNIKÓW, 

zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków 
 

Kody numeryczne 

Przepompownie ścieków – CPV  45232423-3  
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  - CPV 45111291-4 
Roboty budowlane w zakresie studni - CPV 45255110-3  
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
- CPV  45231300-8  

 

33. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

33.1. PRZEDMIOT ST 
 

Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są ustalenia 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 

 budową 2 nowych komór czerpalnych przepompowni ścieków;  

 przebudową 7 istniejących przepompowni ścieków (wymiana pomp i instalacji); 

 budową 7 piaskowników oraz adaptacja 2 istniejących komór czerpalnych 

przepompowni ścieków na piaskowniki; 

 budową  6 komór zasuw; 

 budową 9 kompostowników 

oraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni  ścieków. 

 

33.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka:  

 Łaszewo główna (PŁ4) - Łaszewo dz. nr 141/1; 141/3 

 Łaszewo północ (PŁ5) - Łaszewo dz. nr 188/2 

 Grążawy cmentarz (PG2) - Grążawy dz. nr 412/1 

 Grążawy szkoła (PG3) - Grążawy dz. nr 424 

 Bartniczka skrzyżowanie (PB1) - Bartniczka dz. nr 64 

 Bartniczka Urząd (PB2) - Bartniczka dz. nr 48 

 Radoszki wzgórze (P4) - Radoszki dz. nr 366/2; 367/1 

 Radoszki podwórko (P3) - Radoszki dz. nr 340/6; 340/7 

 Radoszki główna (P2) - Radoszki dz. nr 276/8; 276/11 

 Jastrzębie główna - Jastrzębie dz. nr 141/1 

 Nowe Świerczyny 1 (NŚ1) - Nowe Świerczyny dz. nr 217 
 

 

Roboty powyższe ujęte są w projekcie budowlanym branży technologicznej. 
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33.3. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT  
 

Roboty, których dotyczy rozdział 5 ST obejmują wszystkie czynności 
podstawowe występujące przy budowie obiektów wymienionych w pkt.33.1. 

     Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie 
tras oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

      

Roboty tymczasowe przy budowie w/w przewodów (m.in. wykopy, umocnienia ścian 
wykopów, odwodnienie, wykonanie podłoża, zasypanie wykopów)  zostały opisane 
w tym rozdziale  2 ST.     

 
33.4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT 

 

Został podany w przedmiarach robót znajdujących się w odrębnej teczce, lecz 
stanowiący składnik niniejszej specyfikacji.  

 
Poniżej podaje się charakterystyczne parametry zakresu robót: 

 
 

a) Przepompownia ścieków Łaszewo główna (PŁ4) 
 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Piaskownik øw 1,2 m (adaptacja istn. komory przepompowni)     1 kpl.  

 Komora zasuw øw 1,5m      1 kpl.  

 Komora czerpalna przepompowni ścieków ø 1,8 m 
wraz z kpl. urządzeń technologicznych    1 kpl. 

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 

 Ogrodzenie         23,0 m 

 Brama szer. 3,5 m       1 szt. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    31,0 m2 

 Utwardzenie dojazdu kostką brukową     58,0 m2 
 

b) Przepompownia ścieków Łaszewo północ (PŁ5) 
 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Komora zasuw øw 1,5m      1 kpl.  

 Komora czerpalna przepompowni ścieków ø 1,8 m   
wraz z kpl. urządzeń technologicznych    1 kpl. 

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 

 Piaskownik øw 1,2 m (adaptacja istn. komory przepompowni)     1 kpl.  

 Ogrodzenie         27,0 m 

 Brama szer. 4,0 m       1 szt. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    57,0 m2 
 

c) Przepompownia ścieków Grążawy cmentarz (PG2) 
 

 Wymiana pomp w istn. komorze czerpalnej   2szt. 

 Kompostownik       1 kpl. 
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 Piaskownik øw 1,2 m       1 kpl.  

 Studzienka kanalizacyjna ø 0,4 m     1 kpl.  

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 

 Dobudowane do istn. przepompowni schody  
spiralne betonowe 15 × 30 cm z balustradą   7 stopni 

 Ogrodzenie         18,0 m 

 Brama szer. 3,0 m       1 szt. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    16,5 m2 
 

d) Przepompownia ścieków Grążawy szkoła (PG3) 
 

 Wymiana pomp i instalacji w istn. komorze czerpalnej 2 szt. 

 Wymiana pokrywy i włazów w istn. komorze czerpalnej 1 kpl. 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Piaskownik øw 1,2 m       1 kpl.  

 Komora zasuw øw 1,5m      1 kpl.  

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 

 Ogrodzenie          22,5 m 

 Brama szer. 4,0 m       1 szt. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    57,0 m2 
 

e) Przepompownia ścieków Bartniczka skrzyżowanie (PB1) 
 

 Wymiana pomp w istn. komorze czerpalnej   2 szt. 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Piaskownik øw 1,2 m      1 kpl.  

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    110 m2 
 
 

f) Przepompownia ścieków Bartniczka Urząd (PB2) 
 

 Wymiana pomp w istn. komorze czerpalnej   2 szt. 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Piaskownik øw 1,2 m      1 kpl.  

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 

 Ogrodzenie         31,0 m 

 Brama szer. 4,0 m       1 szt. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    62,5 m2 
 
 

g) Przepompownia ścieków Radoszki wzgórze (P4) 
 

 Wymiana pomp i instalacji  w istn. komorze czerpalnej 2 szt. 

 Wymiana pokrywy i włazów w przepompowni ścieków 1 kpl. 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Piaskownik øw 1,2 m       1 kpl.  

 Komora zasuw øw 1,5m      1 kpl.  

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 
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 Ogrodzenie         17,0 m 

 Brama szer. 5,0 m       1 szt. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową     20,0 m2 
 

h) Przepompownia ścieków Radoszki podwórko (P3) 
 

 Wymiana pomp i instalacji w istn. komorze czerpalnej 2 szt. 

 Wymiana pokrywy i włazów w przepompowni ścieków 1 kpl. 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Piaskownik øw 1,2 m      1 kpl.  

 Komora zasuw øw 1,5m      1 kpl.  

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 

 Ogrodzenie         15,5 m 

 Brama szer. 3,0 m       1 szt. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    13,0 m2 

 Utwardzenie dojazdu kostką brukową     22,5 m2 
 

 

i) Przepompownia ścieków Radoszki główna (P2) 
 

 Wymiana pomp i instalacji w istn. komorze czerpalnej 2 szt. 

 Wymiana pokrywy i włazów w przepompowni ścieków 1 kpl. 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Piaskownik øw 1,2 m       1 kpl.  

 Komora zasuw øw 1,5m      1 kpl.  

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 

 Ogrodzenie          27,0m 

 Brama szer. 4,0 m       1 szt. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    49,0 m2 
 
 

j) Przepompownia ścieków Jastrzęnie główna 
 

 Wymiana włazu w przepompowni ścieków   1 kpl. 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Ogrodzenie         19,8 m 

 Brama szer. 3,0 m       1 szt. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    24,5 m2 

 Utwardzenie dojazdu kostką brukową     22,5 m2 
 
 

 

33.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
   

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszym rozdziale specyfikacji technicznej 
są zgodne z określeniami obowiązującymi normami. 
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34. MATERIAŁY 
 

34.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, ICH 
POZYSKIWANIA  I SKŁADOWANIA 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składania 
wymagania podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogólne” pkt. 2. 

 

34.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 
Do wykonania projektowanych obiektów należy użyć materiałów zgodnych 
z dokumentacją projektową, czyli w zależności od przeznaczenia. 
 
Zaleca się m.in.: 

 
 

 kręgi żelbetowe øwewn 1,8m z betonu C35/45 (B-45) - do budowy komór czerpalnych; 

 kręgi żelbetowe øwewn 1,5m  z betonu C35/45 (B-45)- do budowy komór zasuw; 

 kręgi żelbetowe øwewn 1,2m  z betonu C35/45 (B-45) do budowy piaskowników; 

 płyty przykrywowe żelbetowe z otworem; 

 rury stalowe kwasoodporne; 
 

 

Materiały do zagospodarowania terenu przepompowni ścieków: 
 

– kostka brukowa gr. 8cm szara – nawierzchnia wjazdu; 
– kostka brukowa gr. 6cm czerwona – nawierzchnia chodnika; 
– płyty betonowe chodnikowe 35 × 35 × 5cm; 
– krawężnik betonowy 12/15 × 30 × 100cm; 
– obrzeże betonowe  6 × 20 × 100cm; 
– ława betonowa z oporem C12/15 (B15); 
– podbudowa cementowo – piaskowa gr. 4cm – pod wjazd, pod chodnik; 
– kamień łamany stabilizowany mechanicznie – warstwa gr. 20cm – pod wjazd; 
– piasek – warstwa gr. 5cm jako podsypka    -  pod chodnik; 

 – warstwa gr. 10cm jako podsypka - pod wjazd; 

– ogrodzenie systemowe z paneli  o wysokości ok. 1,5m, powlekane,  u góry 
ogrodzenia – wystające pręty; 

– brama dwuskrzydłowa szerokości 3,0; 3,5; 4,0 i 5,0 m każde z paneli 
systemowych j.w.; 

– tablica informacyjna o wymiarach 60 ×  40 cm z treścią określoną 
w dokumentacji projektowej; z materiału nierdzewnego – wypukła; 
w czterech rogach otwory celem umożliwienia jej montażu; tło tablicy białe. 

– tablica informacyjna o wymiarach 21 ×  29,7 cm z treścią określoną 
w dokumentacji projektowej; z materiału nierdzewnego – wypukła. 
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35. SPRZĘT  
 

35.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST w rozdziale 1 “Warunki 
ogólne” pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym 

 

36. TRANSPORT 
 

36.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
  

Ogólne  wymagania dotyczące transportu podano w ST w rozdziale 1 “Warunki 
ogólne” pkt. 4. 

 

36.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 
Transport prefabrykatów 
Przy transporcie prefabrykatów na kołowym środku transportowym prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie 
transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość 
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający 
wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana 
do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach 
transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach 
ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 
 
Transport kruszyw 
Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych 
dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz 
zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub 
zawilgoceniem. 
 
Transport mieszanki betonowej 
Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego 
przeznaczonych lub w przypadku ich braku takich środków, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, 
narażą na temperatury przekraczające granice określone wymaganiami 
technologicznymi. 
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37. WYKONANIE ROBÓT 
 

37.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogólne” 
pkt. 5. 

 

38. KONSTRUKCJA NOWYCH KOMÓR CZERPALNYCH 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

 

Komory dwóch  przepompowni ścieków w Łaszewie zaprojektowano z kręgów 
żelbetowych o średnicy wewnętrznej 1,80m i wysokości 1,0 lub 0,5m. Kręgi winny 
być wykonane z betonu klasy C35/45 (B-45), aby zapewnić większą ich odporność 
na korozyjne oddziaływania na nie ścieków i oparów. Dobrano i ustawiono kręgi tak, 
aby łączenia kręgów nie wypadały w miejscu przejścia przewodów przez ściany 
komory czerpalnej. Przy zamówieniu kręgów określić miejsce i średnice otworów, 
które winny być wykonane przez ich wytwórcę. Po ustawieniu komory przepompowni 
i podłączeniu rurociągów, kręgi komory należy obsypywać gruntem sypkim 
i starannie, warstwowo zagęszczać. Zagęszczenie gruntu winno zapewniać wskaźnik 
zagęszczenia Is = 1,0. 

W projektowanej przepompowni należy wykonać charakterystyczne skosy 

z betonu marki C12/15 (B15) o nachyleniu 45  zapewniające zsuwanie się osadów 
do pomp. 

Powierzchnie ścian wewnątrz przepompowni ścieków na głębokości 1,0m 
poniżej wlotu należy pokryć spienioną płytą PCW grubości 5mm. 

Ma to zabezpieczyć komorę przed osiadaniem tłuszczów na jej ściankach 
poprzez wyeliminowanie kontaktu ścieków z zimną ścianą żelbetową komory. 
Mocowanie płyty należy wykonać poprzez wkręcenie wkręta kwasoodpornego z łbem 
stożkowym w kołek rozporowy z tworzywa sztucznego Ø 8mm. Kołki należy 
mocować w odległości 33 × 33cm. Na jedną przepompownię potrzeba 5,7m2 płyty 
PCW. Ponieważ na 1m2 przypada 9 szt. kołków rozporowych wraz z wkrętami 
kwasoodpornymi całkowita ilość niezbędna do wykonania jednej przepompowni 
wyniesie ok. 55 szt. Można też stosować krótkie kołki rozporowe z  tworzywa 
sztucznego stosowane w samochodach lub kołki do mocowania styropianu,jeśli ich 
długość nie przekroczy 80mm. 

      Przykrycie przepompowni zaprojektowano płytą żelbetową z dwoma 
włazami, jeden jako luk dla wyjmowania pomp – (właz prostokątny) drugi jako 
wejście dla obsługi (właz kwadratowy). Dla luku i włazu zaprojektowano pokrywy 
z blachy kwasoodpornej połączone zawiasami z podstawą wykonaną 
z prostokątnego profilu zamkniętego przymocowanego do płyty żelbetowej wkrętami. 
Podstawa ta ma służyć równocześnie do oparcia poprzeczek stosowanych podczas 
wyciągania pomp. 

Pokrywy należy wyposażyć w jarzma do zamknięcia na kłódkę. Jarzma i kłódkę 
zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi osłoną puszkową połączoną 
zawiasowo z pokrywą. Dla zapewnienia bezpiecznego otwarcia obu pokryw należy 
zapewnić blokowanie obu pokryw w pozycji otwartej, tak aby nie istniało 
niebezpieczeństwo samospadania i zamykania się pokryw. Właz powinien zawierać 
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otwory lub szczeliny nawiewne o łącznej powierzchni 78 ÷ 160 cm2 dla zapewnienia 
nawiewu do grawitacyjnej wentylacji. 

Można zastosować gotowe włazy ze stali kwasoodpornej. Zamiast szczelin 
do wentylacji mogą one mieć kominek wywiewny. 

Dla zapewnienia trwałych i szczelnych przejść przewodów przez ścianę komory 
przepompowni ścieków zaleca się zamówić kręgi z nawierconymi, gładkimi otworami 
odpowiadającymi średnicy wewnętrznej kielichów ciśnieniowych rur PCW. Zaleca się 
w takim przypadku uszczelnienie przejść poprzez zastosowanie typowych uszczelek 
do ciśnieniowych rur PCW. Dodatkowo wtedy przestrzeń za uszczelką wypełnić 
zaprawą szybkowiążącą. Można też wykonać uszczelnienie powyższych przejść 
poprzez zastosowanie profilu uszczelniającego pęczniejącego pod wpływem wilgoci 
lub wody. Dopuszcza się też inne metody zapewniające długotrwałą szczelność, 
po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem.  

Odradza się wykonywania otworów na budowie poprzez nawiercenie 
mniejszych otworów i rozkuwanie, bo uszczelnienie takiego przejścia będzie bardzo 
trudne. Należy pamiętać o otworach dla przeprowadzenia kabli.  

 

Pokrywę żelbetową wykonać z betonu hydrotechnicznego C16/20 (B-20) 
o wodoszczelności W6. Przekrój pokrywy daszkowy ze spadkiem 2% od środka 
na zewnątrz. W środku pokrywy znajduje się ukryta belka żelbetowa przenosząca 
obciążenie 5kN (0,5t) oraz ciężar płyty. Jeśli płyta byłaby wykonana jednakowej 
grubości trzeba ułożyć ją ze spadkiem 2% poprzez wykonanie podlewki i podparcie 
z jednej strony. 

We wnętrzu komory przepompowni zamontować drabiny szerokości 40 cm 
z zamkniętych profili ze stali kwasoodpornej, a na skosie dna stopnie żeliwne. 

 

39. DOBÓR I SPOSÓB MONTAŻU POMP I WYPOSAŻENIE KOMORY 
CZERPALNEJ (NOWYCH  I PRZEBUDOWYWANYCH) 

 

Dobór pomp wg załącznika nr 2. 
 
W przepompowni ścieków zaprojektowano zamontowanie 2 pomp zatapialnych 

pracujących na przemian. Zaleca się, aby pompa nr 1 okresowo załączała się przez 
23 godziny na dobę, a pompa nr 2 tylko jedną godzinę o stałej porze dnia np. od 
godz. 10 do 11.  

Pamiętać należy o tym że rzeczywiste wysokości podnoszenia mogą być 
do 10% niższe od średnich wielkości podawanych w kartach katalogowych 
producentów pomp. Dlatego trzeba przyjąć pompy z odpowiednim zapasem 
wysokości podnoszenia. 

  Pompy i inne urządzenia winny spełniać wymogi określone w Wykazie 
urządzeń w tym w szczególności: 

 Wolny przelot przez pompę winien wynosić co najmniej 100mm dla 
przepompowni Bartniczka urząd; 50mm w przepompowniach Radoszki 
podwórko i Radoszki wzgórze a w pozostałych przepompowniach co 
najmniej 75mm. 

 Silnik pompy winien posiadać co najmniej 1,0 kW zapasu mocy 
w stosunku do zapotrzebowania pompy w punkcie pracy, aby większe 
zanieczyszczenia mogły być rozdrobnione przez pompę i nie 
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powodowały jej awaryjnego wyłączenia przez zabezpieczenie 
przeciążeniowe. 

 Pompy powinny posiadać budowę zapewniającą odporność na zatykanie 
czyli wirnik śrubowo-wirowy lub kanałowy. Nie dopuszcza się stosowania 
pomp z silnikami typu VORTEX, bo na wirniki te nawijają się sznurki 
z mopów, powodując częste zatykanie pomp. 

 Pompy winny być montowane na stopach sprzęgających zapewniających 
szczelne połączenie pod wpływem ciężaru pompy i możliwość wymiany 
pompy przy napełnionej komorze, bez potrzeby wchodzenia do wnętrza 
komory. 

 W trzech głównych przepompowniach czyli Radoszki główna, Bartniczka 
skrzyżowanie i Bartniczka urząd, wirniki pomp i część przepływowa 
korpusu pompy winny być wykonane ze stali kwasoodpornej aby 
zwiększyć odporność tych pomp na wycieranie zanieczyszczeniami ze  
ścieków. Wycieranie to było przyczyną zużywania się pomp 
w dotychczasowej eksploatacji. 

  
Ze względu na to, że dla zaprojektowanych pomp dopuszczalna wielkość 
zanieczyszczeń wynosi od 50mm do 100mm, przepompownia nie wymaga 
stosowania mechanicznego oczyszczania ścieków, czyli krat. Będą to 
przepompownie bezskratkowe. 

Króciec wylotowy pompy łączy się ze stopą sprzęgającą, umożliwiając 
samoczynne podłączenie pompy do rurociągu tłocznego pod powierzchnią ścieków.  

Prowadnice, po których następuje wprowadzenie pompy do zbiornika 
czerpalnego należy osadzić  w stopie sprzęgającej, stanowiącej jednocześnie 
początek rurociągu tłocznego. Prowadnice winny być umocowane pod pokrywą 
przepompowni w sposób zapewniający opuszczanie i wyciąganie pomp. Oprócz 
tego, należy w połowie długości między mocowaniami wykonać stężenia prowadnic 
między sobą. W przeciwnym razie pompa przy opuszczaniu może wypiąć się 
z prowadnic. 

Ze względu na chłodzenie silnika, pompy w czasie pracy powinny być 
zanurzone w ściekach zgodnie z zaleceniami producenta (zwykle min. 80 % swej 
wysokości).  

 

         Wyciąganie oraz zapuszczanie pomp odbywać się będzie za pomocą dźwigu 
samojezdnego, trójnogu,  małego żurawia lub też ręcznie. W tym celu do uchwytu 
pompy przymocować łańcuch lub linę do jej wyciągania. Górny koniec tego uchwytu 
zawiesić na prowadnicy i dodatkowo podwiązać sznurkiem stilonowym, 
aby przypadkowo nie spadła.  

Jeśli dostawca pomp nie zapewni łańcucha ze stali nierdzewnej, 
który ma po dwa kółka Ø 60mm z pręta Ø 8mm umieszczone na ogniwach co 1,0m 
powinien zapewnić je wykonawca. Kółka winny być zamknięte spawem.  

Kółka te umożliwią podnoszenie lub opuszczanie pompy „na raty” ręcznie 
lub trójnogiem czy niewielkim żurawikiem, z przekładaniem poprzeczek i opieraniem 
o krawędź włazu. Zamiast łańcucha może być zastosowana linka stilonowa 
o średnicy 15mm, na której należy zawiązać po dwie pętle obok siebie co 1,0m 
do wkładania podkładki lub haka od zawiesia dźwigu. 

Do ścian komór czerpalnych przymocować kominy wywiewne wysokości 
ok. 11,5 m ponad teren. Kominy wykonać z rur stalowych kwasoodpornych 
ø159 × 2,0 mm długości 2x6m. 
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Mocowanie komina wykonać z blachy stalowej kwasoodpornej grubości 5mm.  
Pomiędzy ścianą studni, a mocowaniem komina wywiewnego stosować 

przekładki z gumy grubości 6 mm zwiększające tarcie i w ten sposób uniemożliwiając 
przechylanie się komina pomimo luzu między śrubami mocującymi, a otworami 
w kręgu żelbetowym. 

Należy najpierw pionowo zamocować i średnio mocno przykręcić konstrukcję 
wsporczą do ścianki studni. Później dźwigiem podnieść komin i trzymając go 
pionowo cały czas na dźwigu przyspawać do konstrukcji wsporczej.  

Dopiero po przymocowaniu komina mocno przykręcić śruby trzymające 
konstrukcję wsporczą.  

Gdyby zrobić to wcześniej konstrukcja wsporcza zawęzi się i komin nie wejdzie 
między płaskowniki (śruby kwasoodporne są słabsze – nie zerwać gwintu). 

Aby było jak unieść komin 1,5m od jego górnego końca przyspawać 
na obwodzie 6 kątowników kwasoodpornych 40x40x3 długości po 60mm wzdłuż osi 
komina. Na komin luźno założyć obejmę do wyciągania pomp głębinowych i obejmę 
złapać hakami. Po zamontowaniu komina obejmę powoli zsunąć na dół. 
     

Przed wejściem do przepompowni należy m.in. uruchomić mechaniczną 
wentylację przepompowni z wentylatora przewoźnego. Zapewnić ona powinna 
wydajność co najmniej 150m3/h, przy której nastąpi 10 - krotna wymiana powietrza 
w komorze.  

Dwa włazy do komory czerpalnej umożliwiają wchodzenie przez jeden z nich, 
a umieszczenie nad drugim wentylatora przenośnego lub wprowadzenie przewodu 
powietrznego z takiego wentylatora.         

Na wlocie ścieków do komory zamontować kosz wlotowy  wykonany z  rury PCW 
SN 4 ø 250 mm z nawierconymi dużymi  otworami.  Ma on zatrzymywać tylko duże  
zanieczyszczenia stałe, które mogłyby zatkać pompy. Wielkość kosza ograniczona 
jest wagą – będzie wyciągany ręcznie. Mocowanie kosza wykonać ze stali 
kwasoodpornej. 

 Montaż prowadnic i ich usztywnień przeprowadzić po zakupie stóp 
sprzęgających i zaczepów pomp, które zaleca się kupić znacznie wcześniej niż 
pompy. Same pompy zaleca się zakupić krótko przed ich uruchomieniem tak, 
żeby gwarancja objęła jak najdłuższy okres ich eksploatacji. W przepompowniach, 
w których planowana jest tylko wymiana pomp, należy pozostawić istniejące 
prowadnice, a do nowych pomp przykręcić zaczep od starej pompy. 

Wszystkie elementy wyposażenia przepompowni wykonane muszą być 
z  żeliwa, stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego. 

 
 Ze względu na duże zagrożenie korozją nie  należy stosować zwykłej stali 

kwasoodpornej lecz stal o podwyższonej odporności na korozję kwasową – jednego 
z następujących gatunków wg EN 1.4401; 1.4404; 1.4571. 

 
Tym bardziej nie wolno stosować zwykłej stali lub stali ocynkowanej nawet na 

kołki rozporowe. Dotyczy to również śrub, nakrętek, kołków rozporowych, haków 
i innych elementów (w tym również przy montażu kabli, sond i innych elementów 
elektrycznych i automatyki). 
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40. PIASKOWNIKI 
 

40.1. BUDOWA NOWYCH PIASKOWNIKÓW 

 

Piaskowniki zaprojektowano z kręgów żelbetowych ø1,20m z betonu C35/45  
(B45)  w tym dolny krąg z gotowym dnem.  

Dla zapewnienia trwałych i szczelnych przejść przewodów przez ściany komory 
piaskownika zaleca się zamówić odpowiednie kręgi z gotowymi otworami 
dostosowanymi do zastosowania uszczelki od ciśnieniowych rur PCW.  

Całą powierzchnię ścian piaskownika na zewnątrz jak i wewnątrz należy 
dwukrotnie zaizolować abizolem.  

       Instalację wewnątrz piaskownika zaprojektowano z rur stalowych 
kwasoodpornych tego samego gatunku co we wnętrzu komory czerpalnej. Instalację 
wewnętrzną można również wykonać z ciśnieniowych rur polietylenowych. 
Zamontowanie rur i kształtek na dopływie oraz na odpływie ścieków wymusi ruch 
wirowy ścieków w piaskowniku.  

Dla zapewnienia wentylacji piaskownika wyprowadzić z niego rurę ø110mm 
PCW, doprowadzić ją do komory przepompowni i połączyć z wentylacją tamtej 
komory. Dopływ powietrza do piaskownika nastąpi z kanalizacji grawitacyjnej lub 
z komory przepompowni. 

Do wlotu piaskownika doprowadzić ścieki z przewodu tłocznego.  

 

40.2. ADAPTACJA ISTN. KOMÓR CZERPALNYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
NA PIASKOWNIKI 

 

Na terenie przepompowni Łaszewo główna (PŁ 4) i Łaszewo północ (PŁ5), 
do budowy piaskownika, należy wykorzystać istniejącą komorę czerpalną 
przepompowni ścieków.  

Do wnętrza stalowego korpusu wprowadzić korpus z żywic GRP ø 1,2 m ze 
szczelnym dnem.  Istniejąca komora jest głębsza, dlatego należy na dnie stalowego 
obiektu wysypać warstwę żwiru, a na niej wykonać wylewkę betonową gr. 0,2 m. Na 
tak przygotowanym świeżym  podłożu osadzić  rurę poliestrową na wymaganej 
rzędnej. 

Na dnie piaskownika wykonać skosy betonowe 60° z betonu C12/15 (B 15). 
Wlot i wylot ścieków w piaskowniku wykonać poprzez montaż króćca z kielicha rury 
PCW ø 210 długości 6cm. Króćce te winny być wklejone w odpowiednim miejscu 
w  korpus piaskownika.  

Obiekt przykryć nową żelbetową płytą z włazem żeliwnym. 
Piaskownik wyposażyć należy w stopnie złazowe co 30cm lub w drabinę ze stali 

kwasoodpornej, gatunku jw.,  szerokości 40 cm.. 
Wolną przestrzeń pomiędzy istn. rurą a proj. korpusem GRP wypełnić  gruntem 

piaszczystym zagęszczając go a ostatnią warstwę wysokości 1,0m betonem 
hydrotechnicznym C15/20 o wodoszczelności W8. 
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41. KOMORY ZASUW 
 

Komorę zasuw wykonać z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 1,50m 
analogicznie jak komory czerpalną przepompowni. Komorę od zewnątrz ocieplić 
styropianem do głębokości 1,0m, aby temperatura wewnątrz nie spadała poniżej 0°C.  

Wentylację komory zapewnić poprzez rurę wywiewną ø100mm zakończoną 
2,5m nad terenem. Nawiew powietrza odbywać się będzie przez nieszczelności 
włazu i skrzynek do zasuw. 

Komorę odwodnić za pomocą pompy zatapialnej o mocy 0,25kW 
z wyłącznikiem pływakowym. Pompę umieścić w studni odwadniającej o wymiarach 
40 × 30cm i głębokości 40cm w komorze zasuw. Przykryć ją pokrywą z blachy j.w.  
z nawierconymi otworami. 

Przed zaworem zwrotnym na przewodach z każdej pompy zamontować 
manowakuometry olejowe ø100mm, z obudową wykonaną ze stali kwasoodpornej, 
wypełnione gliceryną,  o zakresie (-)1,0 ÷ 5,0 bar z możliwością odcięcia do niego 
dopływu zaworem kulowym kwasoodpornym o średnicy 15mm. Manowakuometry 
zamontować w taki sposób, aby można je było odczytać bez wchodzenia do wnętrza 
komory. Zawory przed manometrami winny być zamknięte w czasie normalnej 
eksploatacji, kiedy nie ma potrzeby sprawdzania ciśnienia.  

Za zasuwami należy zamontować odgałęzienia z przelotowymi zaworami 
kulowymi i złączki do węża Ø 1″. Będzie je można wykorzystać do ewentualnego 
wprowadzenia sprężonego powietrza do przewodu tłocznego, w razie potrzeby jego 
przedmuchania, a w czasie budowy do przeprowadzenia próby ciśnienia. 

 

42. KOMPOSTOWNIKI 
 

Na terenie przepompowni ścieków, jak najbliżej bramy, wykonać kompostownik. 
Jego ściany wymurować  z bloczków betonowych 14 × 25 × 38 na zaprawie 
betonowej mrozoodpornej. Trzy ściany obiektu powinny wystawać 10cm powyżej 
terenu. Na dnie ułożyć płyty betonowe ażurowe na podsypce żwirowej gr. 30cm.  

Zaprojektowano stopnie schodowe o szerokości 30cm i wysokości 17cm. 
Dwa stopnie wykonać należy z bloczków betonowych 14 × 25 × 38 i wylewki 
betonowej gr. 8cm. Na ostatni zastosować obrzeże trawnikowe 6 × 20 × 100, 
które łączyć się będzie z kostką betonową ułożoną na terenie przepompowni 
ścieków. Schody wykonać na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 i piaskowej 
gr. 5cm.  

Pod dnem kompostownia ułożyć drenaż z rur drenarskich PCW, PE lub PP 
o średnicy wewnętrznej co najmniej 100mm owiniętych geowłókniną. 

Poza obiektem zastosować rurę szczelną kanalizacyjną PCW Ø 110mm.  
Rurociąg włączyć do projektowanej przepompowni ścieków. Przewód 

prowadzić należy ze spadkiem co najmniej 25‰. 
 

43. PRZEWODY  TECHNOLOGICZNE  I  ARMATURA  
WEWNĄTRZ  OBIEKTÓW  PRZEPOMPOWNI 
 

Przewody tłoczne od pomp zaprojektowano z rur stalowych kwasoodpornych  
o grubości ścianki 3,0mm.  



 
72 

 

Cieńszych ścianek nie stosować ze względu występujące zjawisko ścierania 
ścianki przewodu przez piasek zawarty w ściekach.   

Dopuszcza się zastosowanie rur polietylenowych na ciśnienie nominalne 
1,6 MPa (PN 16) o tej samej średnicy nominalnej.  

Nie dopuszcza się wykonania przewodów tłocznych wewnątrz przepompowni 
z ciśnieniowych rur PCW. Występujące wewnątrz przepompowni drgania przewodów 
spowodowane uderzeniami hydraulicznymi mogą spowodować pękanie rur PCW. 

      Ukośne wyprowadzenie przewodów tłocznych jest konieczne, aby wewnątrz 
była odpowiednia ilość miejsca do wykonania jakichkolwiek czynności. 
W przepompowni jest dosyć ciasno, więc każde odstępstwo od projektu może 
spowodować niemożność poruszania się w jej wnętrzu.  

      Zawory zwrotne muszą być przystosowane do ścieków. Nie można 
stosować innych zaworów np. klapkowych, bo nie zapewniają one szczelności, lub 
zapychają się zanieczyszczeniami. Zawory winny mieć rewizję, aby w razie 
konieczności można je szybko udrożnić lub sprawdzić, bez potrzeby demontażu 
zaworu. W przypadku zastosowania innych zaworów kulowych  montować je 
wyłącznie w pozycji pionowej, gdyż wbrew zaleceniom producentów w położeniu 
poziomym nie zapewniają one zwykle szczelnego zamknięcia.  

Stosować tylko zasuwy z miękkim uszczelnieniem na ciśnienie nominalne 
co najmniej 1,0 MPa (PN10) przystosowane do ścieków komunalnych. Śruby 
i nakrętki na połączeniu kołnierza zasuwy ziemnej przed piaskownikiem winny być ze 
stali kwasoodpornej.  

Trzpienie zasuwy w komorze zasuw, na przewodzie do mieszania zawartości 
komory czerpalnej i na przewodzie do przepłukiwania piaskownika przedłużyć 
do powierzchni terenu i zakończyć w niskiej skrzynce żeliwnej do zasuw.  

Zasuwy za zaworami zwrotnymi mogą być zamykane po wejściu do komory 
zasuw, gdyż będzie się nimi operować tylko w razie potrzeby oczyszczenia zaworu 
zwrotnego czego nie można wykonać z zewnątrz.  

 

 

44. DROGI DOJAZDOWE, UKSZTAŁTOWANIE TERENU 
UTWARDZENIE WJAZDU, CHODNIKA I OGRODZENIE 

 

Zaprojektowano przykrycie całej powierzchni przepompowni wewnątrz 
ogrodzenia kostką betonową prasowaną gr. 6cm na zaprawie piaskowo-cementowej 
gr. 4cm  i podsypce piaskowej gr. 5cm, aby nie było potrzeby koszenia trawy.  

Dojazdy do przepompowni wykonać z kostki brukowej  gr. 8 cm na warstwie 
cementowo – piaskowej gr. 4cm. Pod nią stosować podbudowę z kamienia 
łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na warstwie odsączającej 
z piasku gr. 10 cm. 

Na zewnątrz ogrodzenia wykonać pas płytek chodnikowych 35 × 35 × 5 cm 
zakończony zatopionym obrzeżem trawnikowym 8 × 30 × 100. Ułatwi to koszenie 
trawy lub uprawę gleby na zewnątrz przepompowni wzdłuż jej ogrodzenia. 

Teren wokół zewnętrznego ogrodzenia przepompowni należy tak ukształtować, 
aby nie dopuścić do powstania bezodpływowych zagłębień w terenie. Teren przy 
samej komorze przepompowni winien znajdować się wyżej niż teren na zewnątrz 
ogrodzenia, aby przy roztopach nie następowało zalewanie obiektu. W razie potrzeby 
wokół ogrodzenia przepompowni obniżyć teren istniejący, aby spełnić ten warunek. 
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 Zaprojektowano nowe ogrodzenie przepompowni. Zastosować ogrodzenie 
systemowe z paneli z drutu, powlekanych, wysokości ok. 1,6 m. U góry ogrodzenia 
mają wystawać pręty. Do zamkniętego terenu przepompowni wykonać bramę 
dwuskrzydłową  z paneli systemowych j.w. 

 Do bram przepompowni trwale przymocować emaliowane tabliczki 
informacyjne o szerokości 60 cm i wysokości 40 cm. Niżej przedstawiono 
przykładową treść tabliczki.  

 

ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 
 

„ŁASZEWO GŁÓWNA ” 
 

Eksploatuje: URZĄD GMINY BARTNICZKA 
tel 56 49 365 60 

 
 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”ŁASZEWO PŁÓNOC” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW „GRĄŻAWY CMENTARZ” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”GRĄŻAWY SZKOŁA” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”BARTNICZKA SKRZYŻOWANIE” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”BARTNICZKA URZĄD” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”RADOSZKI WZGÓRZE” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”RADOSZKI PODWÓRKO” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”RADOSZKI GŁÓWNA” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”JASTRZĘBIE GŁÓWNA” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”NOWE ŚWIERCZYNY 1”. 
 

Tabliczka ma zostać wykonana z materiału nierdzewnego lub winna być 
emaliowana. W czterech rogach winna posiadać  otwory ø7mm celem umożliwienia 
jej montażu.  

Na rurze wentylacyjnej z komory przepompowni umieścić emaliowane tabliczki 
informacyjne o wymiarach około 210 × 297mm z napisem określającym głębokość 
danej komory j.n.:  

 

ZBIORNIK CZERPALNY 
 

─ głębokość ….m 

 
Na rurze wentylacyjnej z komory zasuw umieścić analogiczne tabliczki o treści : 
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KOMORA ZASUW 
 

─ głębokość ……. m 

 

45. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

45.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST w rozdziale 1 “Warunki 
ogólne” pkt. 6 

 
45.2. BADANIE MATERIAŁÓW UŻYTYCH DO BUDOWY 

 
Badanie to nastepuje przez porównanie cech materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej, atestów i obowiązujących norm. 
 
Sprawdzeniu podlegać będą: 

 podsypka; 

 sprawdzenie wyprofilowania dna; 

 montaż obiektów: rzędna posadowienia, odchylenie pionu, łączenie 
elementów żelbetowych; 

 prawidłowość położenia obiektu w planie; 

 prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji; 

 szczelność złączy kręgów prefabrykowanych; 

 prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych, przeciwwilgociowych, 
termoizolacyjnych, chemoodpomych; 

 obsypka komór; 

 szczelność obiektów. 
 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez 
Wykonawcę oraz Zamawiającego. 
Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób szczelności stanowią część 
dokumentacji powykonawczej. 

 
45.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania obiektow i instalacji 
z dokumentacją projektowa oraz sprawdzenie parametrów pracy urządzeń pod 
wpływem obciązenia. 
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46. OBMIAR ROBÓT 
 

46.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
 

Jednostką obmiaru są poszczególne elemety skałdowe wyszczególnione 
w przedmiarze robót. 

Ogólme zasady obmiaru robót podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogólne” 
pkt. 7. 

 

47. ODBIÓR ROBÓT 
 

47.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogólne” 
pkt. 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 

Odbiorowi robót zanikających podlegają elementy, które ulegają demontażowi przed  

zasypaniem wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika  

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 
podstawie  dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary. 

Odbiór obiektów przepompowni winien być poprzedzony próbnym rozruchem pomp 
wraz z przeprowadzonym próbnym pompowaniem, przez 72 godziny. 

 

48. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

48.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności ustalenia podano w ST                     
w rozdziale 1 “Warunki ogólne” pkt. 9. 

Płatności za sztukę wykonanych obiektów przepompowni zgodnie z dokumentacją 
projektową, płatności za zagospodarowanie terenu – za m terenu, mb ogrodzeń 
i obramowań, po obmiarze robót, otrzymaniu atestów od producentów materiałów 
oraz po ocenie jakości wykonania robót i pomyślnym przeprowadzeniu rozruchów. 
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49. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

49.1. NORMY  
 

 PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- 
Zasady budowy i badania -- Część 1: Przepompownie ścieków zawierających 
fekalia 

 PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- 
Zasady budowy i badania -- Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów 

 PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- 
Zasady budowy i badania -- Część 3: Przepompownie ścieków zawierających 
fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania 

 PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- 
Zasady budowy i badania -- Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków 
bez fekaliów i z fekaliami 

 PN-EN 752:2008  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne  

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 PN-B-02482:1983  Fundamenty budowlane -- Nośność pali i fundamentów 
palowych 

 PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

 PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność  

 PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność 

- PN-EN 12832:2004 – Charakterystyka osadów ściekowych. Wykorzystywanie i 
usuwanie osadów - Terminologia 

- PN-EN 12723:2004 – Pompy do cieczy. Nazwy ogólne dotyczące pomp i 
instalacji. Definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki 

- PN-EN 12462:2002 – Biotechnologia. Kryteria działania pomp 
- PN-M-44015:1997 – Pompy. Ogólne wymagania i badania 
- PN-EN 735:1997 – Główne wymiary pomp wirowych. Tolerancje 
- PN-EN 12162+A1:2009 – Pompy do cieczy. Wymagania bezpieczeństwa. 

Procedura prób hydrostatycznych  
- PN-EN 809+A1:2009 – Pompy i zespoły do cieczy. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa   
- PN-EN 23661:1998 – Pompy odśrodkowe z wlotem osiowym. Wymiary płyt 

fundamentowych i wymiary przyłączeniowe 
- PN-EN 10088-1:2007 - Stale odporne na korozję -- Część 1: Gatunki stali 

odpornych na korozję 
- PN-H-74242:1985 – Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na 

korozję i żaroodpornej 
- PN-H-74242:1985/Az2:1996 – Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali 

odpornej na korozję i żaroodpornej 
- PN-EN ISO 1127:1999 – Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i 

teoretyczne masy na jednostkę długości 
- PN-EN 10217-7:2006 – Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. 

Warunki techniczne dostawy. Cz. 7: Rury ze stali odpornej na korozję 
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- PN-EN ISO 3126:2006 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 
Elementy z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów 

- PN-EN ISO 21787:2006 – Armatura przemysłowa. Zawory z tworzyw 
termoplastycznych  

- PN-EN 12062:2000 Spawalnictwo -- Badania nieniszczące złączy spawanych -- 
Zasady ogólne dotyczące metali 

- PN-EN 12062:2000/A1:2005 – Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy 
spawanych. Zasady ogólne dotyczące metali  

- PN-EN 1600:2002 – Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do 
ręcznego spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych Klasyfikacja 

- PN-EN 1011-3:2002 – Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Cz. 3: 
spawanie łukowe stali nierdzewnych  

- PN-EN 1011-8:2006 -  Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Cz. 8: 
Spawanie żeliwa 

- PN-ISO 6935-2:1998 – Pręty do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
- PN-ISO 6935-1:1998 – Pręty do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
- PN-EN 12620+A1:2008 - Kruszywa do betonu   
- PN-EN 1097-3:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw 

-- Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości  
- PN-EN 933-1:2000 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cześć 1: 

Oznaczenie  składu ziarnowego. Metoda przesiewu  
- PN-EN 933-4:2008 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cześć 4: 

Oznaczenie  kształtu ziaren Wskaźnik kształtu  
- PN-EN 197-1:2002 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące  cementów powszechnego użytku 
- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności  dotyczące cementów powszechnego użytku  
- PN-EN 197-2:2002 – Cement. Część 2: Ocena zgodności 
- PN-EN 196-3+A1:2009 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i 

stałości objętości  
- PN-EN 196-1:2006 – Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości  
- PN-EN 197-2:2002 - Cement -- Część 2: Ocena zgodności 
- PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu  

- PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: 
Wymagania podstawowe. 

 

49.2. INNE DOKUMENTY 

 
 Instrukcje producentów zastosowanych materiałów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556226&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556226&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476183&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476183&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476183&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
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Rozdział 5 
 

ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I AUTOMATYKI 
 
Roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3  
Urządzenia komputerowe  - CPV 30200000-1  

 

50. CZĘŚĆ OGÓLNA 

50.1. PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są prace 

elektryczne, AKPiA oraz informatyczne związane z: przebudową przepompowni 
oraz z utworzeniem centralnego monitoringu obejmującego 11 gminnych 

przepompowni ścieków oraz 2 gminne stacje wodociągowe.  

50.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 
 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót  dla przedsięwzięcia: 
 
Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka:  

 Łaszewo główna (PŁ4) - Łaszewo dz. nr 141/1; 141/3 

 Łaszewo północ (PŁ5) - Łaszewo dz. nr 188/2 

 Grążawy cmentarz (PG2) - Grążawy dz. nr 412/1 

 Grążawy szkoła (PG3) - Grążawy dz. nr 424 

 Bartniczka skrzyżowanie (PB1) - Bartniczka dz. nr 64 

 Bartniczka Urząd (PB2) - Bartniczka dz. nr 48 

 Radoszki wzgórze (P4) - Radoszki dz. nr 366/2; 367/1 

 Radoszki podwórko (P3) - Radoszki dz. nr 340/6; 340/7 

 Radoszki główna (P2) - Radoszki dz. nr 276/8; 276/11 

 Jastrzębie główna - Jastrzębie dz. nr 141/1 

 Nowe Świerczyny 1 (NŚ1) - Nowe Świerczyny dz. nr 217 

 
oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów 

wodociągowych i kanalizacyjnych  gminy Bartniczka. Do monitoringu tego winno 
być włączonych 11 ww. przebudowywanych przepompowni ścieków oraz dwie 
gminne stacje wodociągowe w Radoszkach i w Grążawach. 

 

 

Roboty powyższe ujęte są w projekcie budowlanym branży elektrycznej. 

50.3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
Został podany w przedmiarach robót  znajdujacych się w odrębnej teczce, lecz 

stanowiący składnik niniejszej specyfikacji.  

 

Ogólny zakres prac wg załącznika nr 1. 
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50.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową. 
 

51. MATERIAŁY 

51.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, ICH 
POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA 

 
Podano w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Stosowane Materiały powinny mieć: 
 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską,  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”. 

 

52. SPRZĘT 

52.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

 
Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 3 

 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

 Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 

 Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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53. TRANSPORT 

53.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
 Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 4 
 

54. WYKONANIE ROBÓT 

54.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

 
Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 5 

54.2. WYTYCZNE W ZAKRESIE STEROWANIA I SYGNALIZACJI STANÓW 
AWARYJNYCH W PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

 

Załączanie i wyłączanie pomp następować będzie przez sygnały z sond 
czujników poziomu ścieków, zamontowanych na odpowiednich głębokościach – 
zgodnie z częścią rysunkową i projektem branży elektrycznej. 

Nie stosować fabrycznych sond bo na zgrubieniach na ich końcach zawieszają 
się szmaty co prowadzi do błędnego działania pompowni, grożącego uszkodzeniem 
pomp. 

Wykonać je z prętów kwasoodpornych  ø6mm długości 1,2m, których jeden 
koniec należy zaostrzyć drugi zaś nagwintować na długości 50mm. Do pręta 
przymocować przewód elektryczny miedziany –linkę o przekroju co najmniej 4mm2 
poprzez wykonanie na końcu linki pętli, oblutowanie jej i zaciśnięcie pomiędzy dwie 
nakrętki i podkładki kwasoodporne M-6 na końcu pręta. Połączenie pręta z linką 
szczelnie zaizolować taśmą samowulkanizującą (w przeciwnym wypadku linka urwie 
się pod wpływem korozji). 

 Sondy umocować z sposób zapewniający skuteczną izolację i możliwość 
regulacji położenia. (Zaleca się mocowanie w dławikach elektrycznych 
zamocowanych do listwy z tworzywa sztucznego – np. polipropylen, PE, w 
ostateczności PCW). 

Sondy powinny znajdować się w odległości co najmniej 10cm od siebie i innych 
elementów pompowni. Nie powinny utrudniać wchodzenia do przepompowni 
i wyjmowania pomp. 

Oprócz dwóch sond poziomu maksymalnego roboczego, i dwóch sond 
odniesienia przewidziano zastosowanie jednego wyłącznika pływakowego 
(w projekcie branży elektrycznej) sygnalizującego awaryjnie wysoki poziom. 
Zaprojektowany wyłącznik będzie dotykał do ścieków tylko sporadycznie więc nie 
będzie wymagał oczyszczania i jego zastosowanie pozwala na uzyskanie sygnału 
o poziomie awaryjnym po zaniku zasilania w energię elektryczną. Jeśli zastosowano 
by wyłączniki takie do załączania i wyłączania pomp stale zanurzone w ściekach 
wymagałyby one częstego oczyszczania, gdyż szybko obrastają one tłuszczem 
i innymi zanieczyszczeniami. 

Przewody elektryczne od pomp wprowadzić do szafy rozdzielczo- sterowniczej 
w sposób zapewniający łatwą wymianę pompy w okresie zimowym. W tym celu 
należy je wprowadzić z wnętrza pompowni do szafki poprzez dwa odrębne  
przepusty z rury osłonowej o średnicy wewnętrznej co najmniej 50mm, stosując na 
załamaniach łagodne łuki o promieniu gięcia co najmniej 300mm. 
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Dla ochrony pomp zaprojektowano elektroniczne zabezpieczenia silników (EZS), 
które winny zapobiegać pracy pomp w sucho biegu (przy zbyt małym poborze 
prądu), pracą niepełnofazową, asymetrią prądu na poszczególnych fazach,i zbyt 
dużym poborze prądu. Zabezpieczenia będą współpracować z PLC w zakresie 
wykrywania zakłóceń w pracy pomp. W przypadku wystąpienia suchobiegu, asymetrii 
prądów i innych zakłóceń zabezpieczenie wyłączy daną pompę. 
 Do zasilania pomp zastosować urządzenia typu softstart. Sterowanie softstartów 
winno posiadać sygnał zakończenia rozruchu – pracy pompy z napięciem sieciowym. 
Wartość ograniczenia prądu rozruchowego ustalić przy rozruchu. Jako wartość 
wyjściową przyjąć 3 krotność prądu znamionowego pompy.  

Nastawiona wartość winna być poprawnie skoordynowana z wielkością 
zastosowanych zabezpieczeń nadprądowych w torze prądowym, aby nie 
doprowadzić do wyłączania zasilania przy rozruchu pompy. 

Sposoby sterowania: 

- Automatycznie po osiągnięciu poziomu maksymalnego ścieków sterownik 
PLC winien  załączyć jedną pompę. Pompa druga będzie pompą rezerwową, 
używaną sporadycznie, tzn. Załączana winna być przez sterownik na jeden 
pełny cykl pracy  raz na dobę. Wyboru pompy rezerwowej dokona operator 
z systemu telemetrycznego lub miejscowo na pulpicie sterownika. 

W sterowaniu automatycznym praca pompy zależy od sygnału podanego 
na sterownik przez przekaźnik poziomu cieczy przypisany dla danej pompy. 
Jeśli przekaźnik zawiedzie, sterownik załączy pompę po zamknięciu obwodu 
wyłącznika pływakowego  wysokiego poziomu awaryjnego LAH. Po 
dwukrotnym zadziałaniu wyłącznika pływakowego bez sygnału o osiągnięciu 
poziomu maksymalnego roboczego, sterownik winien załączać drugą pompę 
ze sprawnym pomiarem poziomu i sygnalizować awarię pomiaru poziomu. 

 
Wg wymagań projektanta technologii, pompy powinny być eksploatowane 
nierównomiernie, tak aby ich remont nie przypadał jednocześnie w tym samym 
roku. Ponad 90% ścieków winno być pompowane przez samodzielnie 
pracującą pompę P1, którą można by uznać za zasadniczą. W przypadku 
zużycia się pompy P1, obsługa winna mieć możliwość wskazania pompy P2 
jako zasadniczej. 

Jeśli wysoki poziom utrzymuje się, należy wysłać sygnał o awarii układu i co 
5 minut podjąć próbę wypompowania ścieków załączając za każdym razem 
inną pompę . 

- ręcznie przez operatora 

Praca ta umożliwia sterowanie pracą pompy bez udziału PLC, np. w 
przypadku awarii sterownika PLC. Aby załączyć pompę ręcznie, należy 
ustawić jej przełącznik A-0-R w położenie „R”. Pompa załączy się o ile 
pozwolą na to jej zabezpieczenia. Jeśli jednak podczas poprzedniego 
załączenia pompy nastąpiło jej awaryjne wyłączenie na skutek zadziałania 
zabezpieczeń, po sprawdzeniu przyczyny usterki i jej usunięciu daną blokadę 
można skasować naciskając przycisk START/Reset. 

Pompa wtedy załączy się, a następnie samoczynnie wyłączy gdy pływakowy 
czujnik poziomu  znajdzie się w dolnym położeniu. Jeśli pompa nie zostanie 
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wyłączona awaryjnie, ponowne załączenie pompy nastąpi już samoczynnie, 
gdy poziom ścieków w komorze przepompowni wzrośnie i załączy obwód 
pływaka. Jest to praca wymieniona powyżej w pkt. 3.a. W pracy ręcznej 
przepompownia może zatem pracować: 

 cyklicznie (półautomatycznie, bez udziału sterownika) w zależności od 
poziomu załączenia/wyłączenia zależnego od wyłącznika pływakowego LSAL 

 ciągle - z pominięciem sygnałów poziomu, jeśli przytrzymany zostanie 
przycisk pokrętny START /RESET ZABEZPIECZEŃ. Możliwe jest wtedy 
wypompowanie ścieków do poziomu ssania pompy (z pominięciem obwodu 
pływaka), o ile nie zadziała wcześniej  zabezpieczenie silnika. 

Jeśli istnieje jednak potrzeba uruchomienia pompy poniżej poziomu 
wyłączenia pływaka, należy przewidzieć przycisk pominięcia obwodu pływaka. 
Nastąpi wówczas załączenie pompy. Wyłączenie pompy nastąpi przełączenie 
pompy w poz. 0., bądź po zadziałaniu zabezpieczenia elektronicznego 
lub wewnętrznego pompy. 

Sygnalizacja  miejscowa 

 W przepompowni przewidzieć optyczną sygnalizację miejscową. Po 
załączeniu pompy, sygnalizowane winno być załączenie danej pompy, lampką 
zieloną. Awaria pompy sygnalizowana jest przez lampę na maszcie oraz przez 
lampkę awarii znajdująca się na drzwiach szafki sterowniczej. 

Sygnalizować należy następujące awarie: 
 niezdolność do pracy pompy (pompa wyłączona awaryjnie) 
 awarię czujnika poziomu ścieków (gdy poziom ścieków podnosi się do 

poziomu  pływaka, a czujnik nie wykazuje poziomu maksimum) 
 występuje wysoki poziom ścieków (LSAH) – pompa nie załączyła się 

■ Sygnalizacja antywłamaniowa i oświetlenie terenu 

  W projekcie przyjęto  zastosowanie  jednego czujnika ruchu i zamontowanie go na 
słupie oświetleniowym na takiej wysokości aby zasięg jego działania nie wykraczał 
poza ogrodzenie przepompowni. Czujnik winien reagować na stworzenia o masie 
powyżej 30 kg. Oprócz tego projekt przewiduje zamontowanie krańcówek przy włazie 
do przepompowni i przy drzwiczkach szafy sterowniczej.  

W ramach projektu  należy zamontować na 10 przepompowniach ścieków słup 
oświetleniowy wysokości 6,0 m. Zamontować na nich na nich  oprawy oświetleniowe  
uliczne  z lampami o mocy 250W.  

54.3. OPIS ZMIAN   NA   PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW 

   

Obecnie każda z przepompowni wyposażona jest w  dwie pompy zatapialne. Pompy 
sterowane są z rozdzielnic, których stan jest zły. Obudowy są skorodowane, 
wewnętrzne obwody były wielokrotnie modyfikowane, aparatura zużyta przez 
wieloletnią eksploatację. Z tego względu szafy sterownicze wymagają wymiany 
i unowocześnienia, aby zapewnić niezawodną pracę przepompowni. 
 
W 11 przepompowniach ścieków w ramach projektu należy wykonać nową instalację 
elektryczną i sterowania i wyposażyć je w nowe szafy rozdzielczo-sterownicze 
wyposażone w zestawy monitoringu i  telemetrii, przystosowane do sterowania 
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pracują 2 nowych pomp. (Pracować jednocześnie może tylko jedna pompa). Do 
monitoringu włączyć należy następujące sygnały: 

- stan napięcia zasilającego 
- praca/awaria pomp 
- sygnał włamania (otwarcie drzwi szafki sterowniczej), obecność 
- wartość poziomu ścieków deszczowych 
- wysoki poziom ścieków (LSAH) 
- awaria przekaźnika poziomu ścieków (pompa wyłączona przez pływak lub 

suchobieg) 
- stan każdej z trzech pomp PRACA/ STOP/ AWARIA. 
- czas pracy każdej z pomp – po 2 liczniki (dobowy i stały, niekasowalny) 
- otwarcie szafki sterowniczej oraz czujnik podczerwieni na terenie 

przepompowni 

Wyposażenie szaf rozdzielczo- sterowniczych w przepompowniach ścieków. 

 Zaprojektowano wyposażyć przepompownie w mikroprocesorowe min. 
16 punktowe sterowniki PLC z modułem komunikacji RS-232 i modemem GSM-
GPRS, który umożliwi włączenie przepompowni do systemu telemetrycznego. 
Sterownik zasilić z zasilacza buforowego 24V (wyposażonego w dwa szeregowo 
połączone akumulatory 12V). 
Wymagania dla sterownika PLC: 

- zintegrowany panel operatorski z min. 8 przyciskami  wyświetlaczem 2x16 
znaków 

- zaimplementowana obsługa przesyłania wiadomości tekstowych SMS poprzez 
podłączony przez port RS232/485 modem GSM 

- obsługa Modbus RTU (Master/Slave) 
- oprogramowanie OPC serwer, DDE dla PC 
- zdalne zarządzanie 
- min. 14 wejść/8 wyjść binarnych 24V DC 

Sygnały wejściowe PLC: 

- Pompa 1 AUTO (szeregowo z CKF) 
- Pompa 1 praca 
- Pompa 1 awaria (zabezp. wewn szeregowo z EZS) 
- Pompa 2 AUTO (szeregowo z CKF) 
- Pompa 2 praca 
- Pompa 2 awaria (zabezp. wewn.szeregowo z EZS) 
- Poziom załączenia P1 (z konduktometrycznego  przekaźnika pomiaru 

poziomu cieczy ) 
- Poziom załączenia P2 (z drugiego  konduktometrycznego przekaźnika 

pomiaru poziomu cieczy) 
- Wysoki poziom awaryjny LAH (z wyłącznika pływakowego) 
- Ochrona obiektu przed włamaniem 

Sygnały wyjściowe PLC: 

1. Załącz P1  
2. Reset P1 
3. Załącz P2 
4. Reset P2 
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5. Awaria pompy /wysoki poziom (lampka  i lampa awaryjna na maszcie) 
6. REZERWA 
7. REZERWA 
8. REZERWA 

. 

54.4.  WYTYCZNE WYKONANIA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH 
W PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW 

 Zaprojektowano wykonać w układzie TN-C-S, w związku z czym 
w instalacjach odbiorczych zachować przewód ochronny PE a wszystkie dostępne 
części przewodzące instalacji i urządzeń należy przyłączyć do uziemionego punktu. 
 Do wykonania połączeń w obwodach siłowych zastosować wyłącznie 
przewody miedziane o przekroju żył min.2,5mm2, a w  sterowniczych co najmniej 1,5 
mm2 .  
 Pompy w przepompowniach przyłączyć do szafki pośrednio - poprzez skrzynki 
przyłączeniowe. 
 Między szafką a skrzynkami przyłączeniowymi ułożyć kable YKY 4x2,5mm2 . 
Do przyłączenia obwodów zabezpieczeń wewnętrznych zastosować przewody YKSY 
5x1,5mm2 

 Pomiędzy skrzynką przyłączeniową a komorą przepompowni przewody 
poprowadzić w przepuście z rury o średnicy 50mm o łagodnych łukach, aby łatwo 
było przeciągnąć przewody przy wymianie pompy lub sond. Pomiędzy spodem 
skrzynki przyłączeniowej a górną krawędzią rury przepustu winien  być zachowany 
odstęp co najmniej 30 mm, żeby gazy z wnętrza studni nie przedostawały się 
bezpośrednio do wnętrza skrzynki. 
Połączenia obwodów sterowania w szafce wykonać przewodami LgY o przekroju 
min. 1mm2. Zachować następującą kolorystykę: 

 Przewody ~ 230V – przewody czarne lub brązowe; przewody  N –  
jasnoniebieskie 

 Przewody  24 VDC – przewody czerwone; przewody 0 VDC – 
ciemnoniebieskie 

 

54.5. WYTYCZNE WYKONANIA PRAC W STACJI WODOCIĄGOWEJ RADOSZKI 

 
W obiektach należy wykonać instalacje alarmowe. W budynkach poprowadzić 

wewnętrzne instalacje z czujnikami podczerwieni.  
 
 Na stacji wodociągowej RADOSZKI zaprojektowano zabudować mikroprocesorowy 
sterownik programowalny, do którego należy przyłączyć bezpośrednio poprzez własne 
wejścia tego sterownika istniejące binarne i analogowe sygnały znajdujące się w obwodach 
sterowania istniejącego sterownika. 
Można też  wykorzystać przekaźniki elektromagnetyczne i rozdzielacze sygnałów 
analogowych. 
 
Obiekt wyposażyć w zestaw do monitoringu i telemetrii: mikroprocesorowe sterowniki PLC 
z modułem komunikacji RS-232 i modemem GSM-GPRS, który umożliwi włączenie stacji  do 
systemu telemetrycznego. Zasilanie zestawu nastąpi z zasilacza buforowego 24VDC 
(wyposażonego w dwa szeregowo połączone akumulatory 12V). 
 
Wymagania dla sterownika PLC: 

- zintegrowany panel operatorski z min. 8 przyciskami  wyświetlaczem 2x16 znaków 
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- zaimplementowana obsługa przesyłania wiadomości tekstowych SMS poprzez 
podłączony  port RS232/485 modem GSM 

- obsługa Modbus RTU (Master/Slave) 
- oprogramowanie OPC serwer, DDE dla PC 
- zdalne zarządzanie 
- min. 16 wejść/8 wyjść binarnych 24V DC 

 
Do sterownika monitoringu i telemetrii na podstawie dokumentacji inwentaryzacji i stanu 
istniejącego doprowadzić następujące sygnały: 

- stan napięcia zasilającego (z czujnika kontroli faz) 
- wartość przepływu (pomiar wodomierza obecnie niewykorzystany) 
- praca/awaria pomp drugiego stopnia 
- praca/awaria pomp głębinowych 
- sygnał włamania 
- ciśnienie wyjściowe pomp II stopnia 

 

54.6. WYTYCZNE WYKONANIA PRAC W STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY 

 
W  pomieszczeniach budynku stacji i w budynku agregatu prądotwórczego należy 

wykonać instalacje alarmowe. W budynkach poprowadzić wewnętrzne instalacje z 
czujnikami podczerwieni, a sygnał z budynku agregatu do sterowni przeprowadzić przez 
wolne żyły w obecnie układanym kablu sterowniczym YAKY 7x1,5.  

 
 Na stacji wodociągowej GRĄŻAWY w ramach trwającej obecnie przebudowy 
wykonawca winien zabudować mikroprocesorowy sterownik programowalny PLC z modułem 
komunikacji RS-232 i modemem GSM-GPRS, który umożliwi włączenie stacji  do systemu 
telemetrycznego.  
Zapewnić zasilanie zestawu z zasilacza buforowego 24VDC (wyposażonego w dwa 
szeregowo połączone akumulatory 12V). 
 W ramach niniejszego projektu sterownik ten należy włączyć do centralnego systemu 
monitoringu i dostosować program sterownika do tych potrzeb. 
Do monitoringu i telemetrii wprowadzić następujące sygnały: 

- stan napięcia zasilającego (z czujnika kontroli faz) 
- wartość przepływu wszystkich przepływomierzy na stacji 
- praca/awaria pomp drugiego stopnia 
- praca/awaria pomp głębinowych 
- sygnał włamania 
- ciśnienie wyjściowe pomp II stopnia 

 

55. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

55.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

 
Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 6 
 

56. OBMIAR ROBÓT 

56.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 
 Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7 
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57. ODBIÓR ROBÓT 

57.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 
Podano w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8 
 
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo jeśli są wykonane zgodnie 
z dokumentacją techniczną, ST i wymaganiami Inwestora.  
Podczas odbioru końcowego: 

 bada się kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej, 

 dokonuje się bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu 
sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją 
i przepisami; 

 sprawdza się funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadza wyrywkowe 
pomiary zgodności danych z przedstawionymi dokumentami; 

 ustala się warunki i możliwości przekazania systemu do eksploatacji; 

 sporządza się protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń 
i wniosków. 

 

58. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

58.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 
Podano w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 9 
 

59. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wszystkie instalacje elektryczne muszą być wykonane zgodnie z normami oraz 
regułami sztuki budowlanej. Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji 
będą zgodne z międzynarodowymi wytycznymi IEC. 

59.1. USTAWY 

 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. 

Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst 
Dz. U. Nr z 2010r. 113, poz. 759). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. 
U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 

59.2. NORMY 

 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
 

 PN-HD 60364-4-41:2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

 PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia 
ogólne  

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. 

 PN-HD 60364-5-54:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-
54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody 
ochronne i przewody połączeń ochronnych  

 PN-HD 60364-5-559:2010  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -
- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

 PN-HD 60364-7-701:2007  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub natrysk (oryg.) 

 PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie 
i inne. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565465&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565465&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565465&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565465&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
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 PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Baseny pływackie i inne. 

 PN-HD 60364-7-704:2007  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 
7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje 
na terenie budowy i rozbiórki   

 PN-HD 60364-7-705:2007  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 
7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze   

 PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 

 PN-EN 50146:2007  Opaski przewodów do instalacji elektrycznych  
 PN-EN 60445:2007 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia 
identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów   

 PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi   

 PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
 PN-EN 60664-1:2006  Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w 

układach niskiego napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania  

 PN-EN 60670-1:2007  Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do 
stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: wymagania 
ogólne 

 PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe 
i przewody pośredniczące. 

 PN-EN 60898-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego  

 PN-EN 60898-1:2007/A12:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego  

 PN-EN 61008-1:2007 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- 
Część 1: Postanowienia ogólne 

 PN-EN 61008-1:2007/A11:2007 Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego 
i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne  

 PN-EN 61008-1:2007/A12:2009 Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego 
i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne  

 PN-EN 61009-1:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- 
Część 1: Postanowienia ogólne 

 PN-EN 61009-1:2008/A11:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe 
z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego 
i podobnego (RCBO) -- Część 1: Postanowienia ogólne  

 PN-EN 61009-1:2008/A12:2009 Wyłączniki różnicowoprądowe 
z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego 
i podobnego (RCBO) -- Część 1: Postanowienia ogólne  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537101&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537101&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537101&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537101&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537914&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537914&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537914&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537914&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537258&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537258&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537081&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537081&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537081&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537081&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555132&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555132&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555132&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555132&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481849&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481849&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481849&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536689&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536689&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536689&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536689&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557133&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557133&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557133&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557133&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537321&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537321&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537321&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537321&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=549599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=549599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=549599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=549599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=562796&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=562796&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=562796&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=562796&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557218&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557218&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557218&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557218&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557306&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557306&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557306&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557306&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=562797&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=562797&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=562797&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=562797&page=1
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 PN-EN 61009-1:2008/A13:2009 Wyłączniki różnicowoprądowe 
z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego 
i podobnego (RCBO) -- Część 1: Postanowienia ogólne  

 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych. 

 PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych (Zmiana Az1). 

 PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania. 

 PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki 
instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

 PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na 
znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. 
Wymagania i badania. 

 PN-E-05029:1990Kod do oznaczania barw. 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
 

 
Załącznik nr 1 Zakres robót modernizacyjnych 

Zalącznik nr 2 Obliczenia hydrauliczne i dobór pomp  

 
 

WYKAZ TABELI 
 

Tabela nr 1 Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy nominalnej 
przewodu 

Tabela nr 2 Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości        

Tabela nr 3 Szerokości dna wykopów o ścianach pionowych nie umocnionych  
i umocnionych  dla rurociągów 

Tabela nr 4 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
Zakres robót modernizacyjnych 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 PŁ 4 Łaszewo główna + + + +  + +   + + + + + +  + 

2 PŁ 5 Łaszewo północ + + + +  + +   + + + + + +  + 

3 PG 2 Grążawy cmentarz   +  +  +   + + + + + +  + 

4 PG 3 Grążawy szkoła   + + + + + +  + + + + + +  + 

5 PB 1 
Bartniczka 

skrzyżowanie 
  +  +  +   +  + + + + 

 + 

6 PB 2 Bartniczka Urząd   +  +  +   + + + + + +  + 

7 P 4 Radoszki wzgórze   + + + + + +  + + + + +  + + 

8 P 3 Radoszki podwórko   + + + + + +  + + + + +  + + 

9 P 2 Radoszki główna   + + + + + +  + + + + + +  + 

10  Jastrzębie główna       +  + + + + + + +  + 

11 NŚ 1 Nowe Świerczyny 1            + + + +   

12  SUW Grążawy              +   + 

13  SUW Radoszki              +   + 



Załącznik nr 2 
Obliczenia hydrauliczne i dobór pomp  
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m sł. 
w. 

mm m l/s m sł. w. l/s 
m sł. 

w. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Bartniczka 
Urząd      
(PB2) 

75,40 OŚ 79,50 5,1 

114 / 108 4,0 

13,80 

2,726% 

13,80 7,7 
0,1 

160 / 148 465,0 
0,538% 

2,5 

2 

Grążawy 
szkoła    
(PG3) 

119,05 S111a 123,70 5,7 

88,9 / 
82,9 

4,0 

6,41 

2,402% 

6,41 8,2 
0,1 

110 / 101 280,0 
0,874% 

2,4 

3 

Bartniczka 
skrzyżowanie 

(PB1) 
73,95 S 76,82 3,9 

88,9 / 
82,9 

4,3 

6,41 

2,402% 

6,41 5,0 
0,1 

110 / 101 120,0 
0,874% 

1,0 

4a 

Radoszki 
podwórko 

(P3) 
87,75 S 

wylot 
2,6 

60,3 / 
54,3 

2,2 

1,90 

2,099% 

1,90 3,9 

0,0 

63 / 55 8,0 
1,909% 

89,33 0,2 

110 / 101 
1 

283,0 

0,088% 

1,1 

4b 

Radoszki 
podwórko 

(P3) 
87,75 S 

najwyż. 
punkt 

rurociągu 
10,5 

60,3 / 
54,3 

2,2 

1,90 

2,099% 

1,90 11,6 

0,0 

63 / 55 8,0 
1,909% 

97,25 0,2 

110 / 101 
1 

025,0 

0,088% 

0,9 

5a 

Radoszki 
wzgórze     

(P4) 
88,40 S 

wylot 
1,9 

60,3 / 
54,3 

4,0 

1,90 

2,099% 

1,90 3,2 

0,1 

63 / 55 18,0 
1,909% 

89,33 0,3 

110 / 101 966,0 
0,088% 

0,9 

5b 

Radoszki 
wzgórze     

(P4) 
88,40 S 

najwyż. 
punkt 

rurociągu 
9,8 

60,3 / 
54,3 

4,0 

1,90 

2,099% 

1,90 10,8 

0,1 

63 / 55 18,0 
1,909% 

97,25 0,3 

110 / 101 708,0 
0,088% 

0,6 

6a 

Radoszki 
główna      

(P2) 
88,60 S 

wylot 
1,7 

88,9 / 
82,9 

3,5 

6,41 

2,402% 

6,41 15,5 
0,1 

89,33 
110 / 101 

1 
563,0 

0,874% 

13,7 
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6b 

Radoszki 
główna      

(P2) 
88,60 S 

najwyż. 
punkt 

rurociągu 
9,7 

88,9 / 
82,9 

3,5 

6,41 

2,402% 

6,41 21,2 
0,1 

97,25 
110 / 101 

1 
305,0 

0,874% 

11,4 

7a 

Grążawy 
cmentarz 

(PG2) 
114,75 S40a 124,60 10,9 

88,9 / 
82,9 

2,8 

6,41 

2,402% 

6,41 12,8 
0,1 

110 / 101 210,0 
0,874% 

1,8 

7b 

Grążawy 
cmentarz 

(PG2) 
114,75 OŚ 

wylot 
-33,8 

88,9 / 
82,9 

2,8 

6,41 

2,402% 

6,41 -26,0 

0,1 

110 / 101 8,0 
0,874% 

80,00 0,1 

140 / 124 
2 

475,0 

0,307% 

7,6 

7c 

Grążawy 
cmentarz 

(PG2) 
114,75 OŚ 

najwyż. 
punkt 

rurociągu 
9,8 

88,9 / 
82,9 

2,8 

6,41 

2,402% 

6,41 10,2 

0,1 

110 / 101 8,0 
0,874% 

123,60 0,1 

140 / 124 60,0 
0,307% 

0,2 

7d 

Grążawy 
cmentarz 

(PG2) 
114,75 OŚ 

najmniej 
korzystny 
punkt 1 

6,3 

88,9 / 
82,9 

2,8 

6,41 

2,402% 

6,41 8,5 

0,1 

110 / 101 8,0 
0,874% 

120,00 0,1 

140 / 124 653,0 
0,307% 

2,0 

7e 

Grążawy 
cmentarz 

(PG2) 
114,75 OŚ 

najmniej 
korzystny 
punkt 2 

1,7 

88,9 / 
82,9 

2,8 

6,41 

2,402% 

6,41 4,7 

0,1 

110 / 101 8,0 
0,874% 

115,40 0,1 

140 / 124 919,0 
0,307% 

2,8 

8 

Łaszewo 
północ     
(PŁ5) 

106,00 S 121,00 16,0 

88,9 / 
82,9 

3,2 

6,41 

2,402% 

6,41 20,9 
0,1 

110 / 101 550,0 
0,874% 

4,8 

9 

Łaszewo 
główna    
(PŁ4) 

116,00 S210a 124,50 9,5 

88,9 / 
82,9 

4,1 

6,41 

2,402% 

6,41 14,2 
0,1 

110 / 101 530,0 
0,874% 

4,6 

 


