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CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne



] Rozdziat 1
WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
DLA PRZEDSIEWZIECIA
Przebudowa gminnych przepompowni Sciekobw w gminie Bartniczka
oraz utworzenie centralnego systemu monitorinqu gtiéwnych obiektow
wodociagowych i kanalizacyjnych gminy Bartniczka

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) zawiera wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowa 11 gminnych przepompowni
Sciekéw w gminie Bartniczka w miejscowosciach:

— Laszewo - Laszewo glowna (PL4) i Laszewo pétnoc (PL5);

Grazawy- Grazawy cmentarz (PG2) i Grazawy szkota (PG3);

Bartniczka - Bartniczka skrzyzowanie (PB1) i Bartniczka Urzad (PB2);
Radoszki - Radoszki wzgérze (P4), Radoszki podwérko (P3) i Radoszki gtéwna (P2);
- Jastrzebie - Jastrzebie gtéwna;
- Nowe Swierczyny - Nowe Swierczyny 1 (NS1).
Specyfikacja niniejsza obejmuje réwniez utworzenie centralnego monitoringu
gtéwnych obiektoéw wodociggowych i kanalizacyjnych do ktérego wigczone bedzie 11

przebudowywanych ww. przepompowni sciekdw oraz gminne stacje wodociggowe
w Radoszkach i w Grgzawach.

Wymagania ogélne CPV 45000000-7
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét dla przedsiewziecia:

Przebudowa gminnych przepompowni sciekéw w gminie Bartniczka:
— Laszewo giéwna (PL4) - Laszewo dz. nr 141/1; 141/3
— Laszewo pétnoc (PL5) - Laszewo dz. nr 188/2
— Grazawy cmentarz (PG2) - Grazawy dz. nr 412/1
— Grazawy szkota (PG3) - Grazawy dz. nr 424
— Bartniczka skrzyzowanie (PB1) - Bartniczka dz. nr 64
— Bartniczka Urzad (PB2) - Bartniczka dz. nr 48
— Radoszki wzgérze (P4) - Radoszki dz. nr 366/2; 367/1
— Radoszki podwoérko (P3) - Radoszki dz. nr 340/6; 340/7
— Radoszki gtéwna (P2) - Radoszki dz. nr 276/8; 276/11
— Jastrzebie gtéwna - Jastrzebie dz. nr 141/1
—  Nowe Swierczyny 1 (NS1) - Nowe Swierczyny dz. nr 217



oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu gtéwnych obiektow
wodociagowych |1 kanalizacyjnych gminy Bartniczka obejmujacego ww.
11 przepompowni $ciekow i 2 gminne stacje wodociggowe w Radoszkach
i w Grazawach.

Roboty powyzsze ujete sg w projektach budowlanych branzy technologicznej
i elektryczne;.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$c¢, ze podstawowe wymagania bedq spemione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w rozdziale 1 specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne,
wspolne dla robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng (ST):

rozdziat 2: Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem komor czerpalnych
przepompowni, piaskownikdw, komor zasuw, kompostownikéw
oraz z utozeniem przewoddéw technologicznych i kabli
elektrycznych;

rozdziat 3: Roboty montazowe zwigzane 2z wykonaniem przewodéw
technologicznych;

rozdziat 4. Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem komor czerpalnych
przepompowni, piaskownikow, komor zasuw i kompostownikow
wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni;

rozdziat 5: Roboty branzy elektryczne;.

Szczegotowy zakres prac wg zatgcznika nr 1
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale



zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sSciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub
wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna



obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowag wraz
z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury;

Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

Optacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).



Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieC wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie roboét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacq autorem dokumentac;ji projektowe;j.

Przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robo6t budowlanych,
w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosc, szerokosc
badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego.

Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robét budowlanych.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgadzenia zaplecza
budowy.

Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wspoélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi.
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Uzyskanie lokalizacji i wspolrzednych punktow glownych obiektu oraz
reperow Wykonawca winien uzyskac¢ we wlasnym zakresie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone Ilub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

W zaleznosci od potrzeb inwestor moze przekaza¢ do przebudowy 1 przepompownie
Sciekow lub kilka przepompowni naraz.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na poszczegodlne zadania.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
I wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedag
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie ciagtosci pracy obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
I znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.
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Wykonawca po przejeciu obiektu do przebudowy winien zapewnic ciggto$¢ dziatania
obiektu oraz obstuge obiektu w czasie wykonywania jego przebudowy.

W przypadku przepompowni sciekow konieczne bedzie zorganizowanie zastepczego
sposobu transportu sciekow doptywajgcych do obiektu. Mozna w tym celu urzadzi¢
tymczasowg przepompownie w studni rewizyjnej przed przepompownia po
tymczasowym zablokowaniu odptywu z tej studni. Mozna tez w przypadku matych
doptywdw wywozic¢ Scieki z ww. studni rewizyjnej wozem asenizacyjnym i wylewac je
na punkcie zlewnym gminnej oczyszczalni sciekow w Bartniczce. Roboty winny byc¢
tak zorganizowane aby zapewniC ciggtos¢ doptywu Sciekdw. Mozna dopuscic
okresowe popietrzenie sciekdw w kanalizacji, nie moze to jednak spowodowac
zalewania piwnic u dostawcow sciekdéw lub wylewania sie Sciekdw na powierzchnie
terenu. Szczegdlnie w przepompowniach taszewo gtdéwna i Bartniczka skrzyzowanie
wystarcza niewielkie popietrzenie sciekdw aby rozpoczeto sie zalewanie piwnic w
najblizszych budynkach.

W przypadku koniecznosci wytgczenia zasilania stacji wodociggowej, termin i czas
wytgczenia trzeba uzgodnic¢ z inwestorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia ciggtosci pracy
obiektu i obstugi obiektu w czasie przebudowy nie podlega odrebnej zaptacie
I przyimuje sie, Ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdot wykonczeniowych

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacC wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na: lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drdg
dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
I Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia
I zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
I urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



14

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢c praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w ST, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w niniejsze;j
specyfikacji technicznej (ST).

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych
wladz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
I jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
I jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatobw do robét, chyba ze
postanowienia ogodlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét
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lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
I niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania
réznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi nadzoru  kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
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Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
I wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzenh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA OPRACUJE

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadaé sie z czesci
opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementoéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY za prowadzenie robét zgodnie
zumowg lub kontraktem oraz za jakosé zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi_odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementdéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéow robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

- organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosS¢ wykonania
poszczegoblnych elementdw robat,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robét.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to
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personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jako$ci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wkasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
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6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zzrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

Posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1
I ktére spetniajg wymogi ST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA
z 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce
w sposoOb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. DOKUMENTY BUDOWY
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikag, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

- i harmonogramdéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorébw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét
podlegajgcych ograniczeniom Ilub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych  warunkéw geotechnicznych z ich  opisem
w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
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[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowag i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonhczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie
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przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich rozdziatach
specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne =z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiaru robaot.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. WAGIIZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc
w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
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bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdw badan Ilaboratoryjnych
i woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow.

Odbioru  ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robaét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé
nastepujgce dokumenty:
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— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

— szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

— protokoty odbiorow robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
I gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbior ostateczny robot (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Dla robét przyjeto cene ryczattowqg. Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
I w dokumentacji projektowe].

Wynagrodzenie ryczattowe robét bedzie obejmowac: robocizne bezposrednig
wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
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magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy
sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie lub oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét. W przypadku projektu
organizacji ruchu przekazanego przez Zamawiajgcego, Wykonawca dokona ich
ewentualnej aktualizacji, jeZeli potrzeba taka zaistnieje.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst
Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009
r. Nr 178, poz. 1380).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst
Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.).

10.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.
U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072: zmiany Dz. U. z 2005r. Nr 5,
poz. 664 oraz z 2010r. Nr 72 poz. 464).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 zmiana Dz. U. z 2006r. Nr 245
poz. 1782).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |,
I, M1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Rozdziat 2
ROBOTY ZIEMNE

Kody numeryczne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - CPV 45111291-4

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - CPV 45111200-0
Roboty w zakresie odwadniania gruntu — CPV 45111240-2

11. CZESC OGOLNA

11.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopow otwartych dla potrzeb budowy komor
czerpalnych, piaskownikbw, komoér zasuw, kompostownikbw oraz ufozenia
przewodow technologicznych i kabli elektrycznych.

11.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét dla przedsiewziecia:

Przebudowa gminnych przepompowni sciekéw w gminie Bartniczka:
— tLaszewo gtéwna (PL4) - Laszewo dz. nr 141/1; 141/3
— Laszewo péinoc (PL5) - Laszewo dz. nr 188/2
— Grazawy cmentarz (PG2) - Grazawy dz. nr 412/1
— Grazawy szkota (PG3) - Grazawy dz. nr 424
— Bartniczka skrzyzowanie (PB1) - Bartniczka dz. nr 64
— Bartniczka Urzad (PB2) - Bartniczka dz. nr 48
— Radoszki wzgoérze (P4) - Radoszki dz. nr 366/2; 367/1
— Radoszki podworko (P3) - Radoszki dz. nr 340/6; 340/7
— Radoszki gtéwna (P2) - Radoszki dz. nr 276/8; 276/11
— Jastrzebie gtéwna - Jastrzebie dz. nr 141/1
—  Nowe Swierczyny 1 (NS1) - Nowe Swierczyny dz. nr 217

oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu gtéwnych obiektow
wodociagowych i kanalizacyjnych gminy Bartniczka.

Roboty powyzsze ujete sg w projektach budowlanych branzy technologicznej
i elektrycznej.

11.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdziat specyfikacji, obejmujg wszystkie
czynnosci podstawowe, pomocnicze i towarzyszace (prace przygotowawcze)
wystepujgce przy wykonywaniu robo6t ziemnych zwigzanych z budowg komory
czerpalnej, piaskownikdw, komor zasuw, kompostownikéw oraz z utézeniem
przewodow technologicznych i kabli elektrycznych.
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11.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszym rozdziale ST oznaczaja:

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu
fundamentowe-go lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Glebokos¢ przykrycia — pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig
terenu.

Glebokos¢ wykopu — odlegto$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig
terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubosc kolejnej warstwy wypetnienia gruntem
przed jej zageszczeniem.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub
przemystowej dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt budowlany — czes$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspoétdziatac z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania
Z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw
geologicznych.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku
dziatalnosci cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych,
budowlach ziemnych itp.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkow
gruntu skalistego.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy
warunkow podanych dla gruntu spoistego.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesow
geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime
sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozréznia sie nastepujgce grunty rodzime:
- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach
(najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani
nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i majg
wytrzymato$¢ na Sciskanie R; > 0,2 MPa.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy warto$¢
wskaznika plastycznosci I, > 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos¢
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ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze
by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny wartos¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie
wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz
innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Podtoze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu
a obsypka lub zasypka wstepna. W podtozu wyrdznia sie gérng i dolng podsypke. W
przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng
podsypka.

Plantowanie terenu — wyrownanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych
w projekcie rzednych przez Sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o Srednigj
przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m
W pracy recznej.

Rozplantowanie (odkiadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to
mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci
bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Strefa utozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace
podsypke, obsypke i wstepng zasypke.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
grun-tu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
=P
s pds

ps — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pss — Maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymailnej, okre$lona
w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norma stosowang uznaniowo BN-77/8931-12 (Mg/m?®).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
d60
U=——
d10

deo — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
djo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Wykop — doét szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentow lub dla
urzadzen instalacji podziemnych (rurociggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki
nasypow, watow lub hatd ziemnych.
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Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dlugos¢, np. przy uktadaniu rurociggéw pod
powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dtugosci dna
wiekszej od 1,50 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej lub
mniejszej od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Zasypka giowna — Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki
wstepnej a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw
kolejowych.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

11.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

11.6. DOKUMENTACJA ROBOT ZIEMNYCH

Dokumentacje robot ziemnych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzn. zmianami), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z pézn. zmianami),

— niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robd6t (obligatoryjna
w przypadku zaméwiehn publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),
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— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pdzn. zmianami),

— dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pézn. zmianami),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci skiadowe
dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623).

12. MATERIALY

12.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW,
ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST w rozdziale 1 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

12.2. RODZAJE MATERIALOW

Na terenie inwestycji wystepuja utwory posiadajgce dobrg nosnos¢ do
posadowienia obiektow i przewoddéw kanalizacyjnych. Sg to gliny piaszczyste i piaski
gliniaste. Woda gruntowa w gruntach spoistych najczesciej wystepuje na gtebokosci
2,0 m, chociaz spotyka sie ptytsze poziomy, szczegdlnie po dtugotrwatych opadach
deszczy.

12.2.1. Grunty — wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta pozyskiwania
materiatow (podtoza, obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogdéw jakosciowych).
Miejsce czasowego sktadania gruntdw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypow mogq by¢é wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetos$ci robdét ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien byé
zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, smieci itp., co mogtoby uszkodzic¢
przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.
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12.2.2.0budowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy scian wykopow pod rurociggi mogg by¢ wykonane z bali
drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych
sktadajacych sie z roznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy,
rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu
obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementow
obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci.

Obudowy wykopow zaleznie od mozliwosci sprzetowych wykonawcy.
Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

12.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Elementy obudowy wykopow nalezy sktada¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito
ich samoczynne przesuniecie.

Wszystkie rodzaje ptyt uktadaé¢ poziomo na dwdéch belkach drewnianych,
najlepiej kompletami wg wymiardéw i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek
z deseczek, ktore zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt.

Stupy nalezy uktadac poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywac
w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakosc¢ i wkasciwosci.

13. SPRZET
13.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podani w ST w rozdziale 1 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

14. TRANSPORT
14.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST w rozdziale 1
»Wymagania ogolne” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot ziemnych
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

14.2. TRANSPORT GRUNTOW

Wybér srodkéow transportowych oraz metod transportu powinien byé
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania
i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora nadzoru.
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15. WYKONANIE ROBOT

15.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST w rozdziale 1 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowag, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Doktadne wytyczenie w planie oraz wyznaczenie wysokosci wszystkich
elemetéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru zapewni
Inwestor.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

15.2. METODY WYKONANIA WYKOPOW

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac¢ sposobem
recznym w oszalowanych wykopach. Obudowy wykopéw wg mozliwosci sprzetowych
wykonawcy.

Prace prowadzi¢ wg wymogéw zawartych w uzgodnieniu z zainteresowanymi
zarzgdcami uzbrojenia.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-B-
06050:1999.

Podczas zasypywania wykopow zaréwno przy obiektdw (przepompownie,
piaskowniki, komory zasuw) jak i przewodach technologicznych nie stosowaé gruntu
z wykopdw lecz przywieziony grunt piaszczysty zageszczajacy sie

Wykopy zasypywaé warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30 cm i zageszczacé
je mechanicznie, po czym zbadac stopien zageszczenia. Zageszczenie gruntu winno
zapewniac¢ wskaznik zageszczenia ls=1,0.

15.2.1. Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkow
i mozliwosci wykonawcy. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg
opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietq gérng krawedzig
obudowy 15 cm ponad teren.
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W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody
gruntowej obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

15.2.3. Wykonanie komdr czerpalnych, piaskownikéw i komér zasuw

W miejscu wykonania w/w obiektow wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny.
Wykona¢ go sprawnie i szybko tak, aby mozna byto natychmiast po jego wykonaniu
przystgpi¢ do ustawiania kregow. Dolny krag ma stanowi¢ faczny element
z podstawg. Uktadanie elementow nastepowac powinno przy wykorzystaniu dzwigu.

Wykopy nalezy zasypywac gruntem zageszczalnym odpowiednio go przy tym
zageszczajac.

15.3. WYMIARY WYKOPOW I DOKLADNOSC ICH WYKONANIA

Tabela nr 1

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu
DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokos$¢ wykopu (OD + x)
m
DN .
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany B > 60° B < 60°
DN < 225 oD +0,40 OD + 0,40
225 < DN = 350 OD + 0,50 oD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN =750 oD + 0,70 oD + 0,70 oD + 0,40
700 < DN <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD +0,40
DN > 1200 oD + 1,00 oD + 1,00 oD + 0,40
W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rdwne minimalnej przestrzeni roboczej migdzy rurg a $ciang wykopu
lub jego oszalowaniem. Gdzie:
OD - jest zewnetrzng $rednica przewodu, w metrach
B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tabela nr 2

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci
wg PN-EN 1610:2002

Glebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
[m] [m]
<1,00 nie jest wymagana minimalna szerokosc¢
>21,00i<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji technicznej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawic
na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych
0 ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu pozostawia sie na
poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio
przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementdéw dennych rurociggow.

UWAGI:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopow dotyczg gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci).
Przy wykonaniu wykopoéw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy
zwiekszac o 10 cm. Zwiekszenie szerokosci wykopdéw stosuje sie tylko wowczas, gdy poziom
waod gruntowych znajduje sie ponad 1 m od dna wykopu.

. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopow obowigzujg dla rurociaggdw bez obudowy
betonowe;j.

3. Dla rurociggdw o przekroju jajowym nalezy zakfada¢ powiekszenie o 5cm szerokosci
wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopdéw od

podanych w tabeli.

N

15.4. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku prowadzenia przewoddw w gruntach ponizej poziomu wody
przyjeto jej obnizenie poprzez pompowanie powierzchniowe za pomocg pomp
przenosnych i tymczasowych studzienek odwadniajgcych.

15.5. PODLOZA

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego
przewodu. Stosuje sie podioza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza
wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, tluczniowo-piaskowe,
betonowe, mieszane.

Przewody ukiadaé nalezy na podsypce z piasku grubosci 20cm, gdy
w podtozu wystepuja grunty spoiste, w przypadku wystepowania w podtozu
gruntéw piaszczystych uktada¢ bez podsypki.
Prace wykona¢ nalezy zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymogami oraz
zaleceniami producentéw rur.

15.6. ZASYPKA WYKOPOW

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Przewody nalezy zasypa¢ recznie gruntem sypkim bez kamieni do
wysokosci 30cm na wierzch rury - starannie i rbwnomiernie zageszczajac
grunt. Nalezy zasypywaé warstwami 20cm ze starannym zageszczeniem.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-B-
06050:1999.
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Przy zasypywaniu wykopu nalezy zapewni¢ mechaniczne zageszczenie gruntu
dla osiagniecia wskaznika zageszczenia Is = 1,0.

Nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia przez wykonanie odpowiednich
pomiaréw.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-B-02480:1986. Wilgotno$¢ zageszczanego
gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej
wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz

2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami

oraz WTWiIO dotyczacymi robét ziemnych kanalizacyjnych.

Tabela nr 3

Szerokosci dna wykopdw o scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych
dla rurociggéw

Rurociagi
Srednice wewnetrzne zeliwne, stalowe, PCW, PE | kamionkowe i betonowe
Lp. ruroci_qgéw lub §zero_koéci -
przekrojow kanatéw jajowych |nie ymocnione| umocnione nie umocnione
w mm umocnione
Szerokos$¢ wykopu b [m]

a b c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST w rozdziale 1 “Warunki

ogolne”

pkt. 6.
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16.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

16.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

16.2.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego
podaje tabela nr 4.
Tabelanr 4
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego

Minimalna czestotliwos¢ badan
Lp. Badana cecha . s,
i pomiarow
1 |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego
2 |Pomiar szerokosci dna wykopu
3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o diugosci
- - 3 m i poziomicg lub niwelatorem,

4 |Pomiar pochylenia skarp w odstepach co 20 m
5 |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6 |Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach

P P gop ykop co 20 m oraz w punktach watpliwych

16.3. BADANIA DO ODBIORU

- szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz + 10 cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie mogq roznic sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

- nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogq przekracza¢ + 10 cm.

16.4. BADANIE WSKAZNIKA (STOPNIA) ZAGESZCZENIA GRUNTU

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu

objetosciomierza piaskowego lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu dgp<20 mm,
a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych

dgps2 mm (gdzie dgg oznacza Srednice zastepczg ziarna, ponizej ktérej w gruncie
zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z wymaganiami normowymi.
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Sg cztery metody pobierania prébek:

- pobieranie probek metodg weciskania/wbijania, w ktorej prébnik rurowy lub
szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podtoze
statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktorym probnik rurowy zakonczony
ostrzem tngcym, przez obrot zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie probek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

- pobieranie probek w postaci blokbw wycinanych recznie z szybika badawczego,
szybu lub sztolni albo z wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych
do tego celu prébnikow z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi byC zgodny z przyjetym w dokumentaciji
projektowej i ST.

17. OBMIAR ROBOT
17.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogdlne”
pkt. 7.

17.2. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT ZIEMNYCH LINIOWYCH

Roboty ziemne dla wykopow liniowych nalezy obmiarowaé w m dlugosci
uktadanych przewoddw tacznie z wykonaniem umocnienia s$cian wykopodw,
wykonaniem podfoza pod rurociggi oraz ewentualnym obnizeniem poziomu wody
gruntowej.

18. ODBIOR ROBOT
18.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogdlne”
pkt.8.

18.2. KONTROLA | ODBIOR ROBOT WYKOPOWYCH

Przed przystgpieniem do robdot montazowych przewodéw nalezy dokonac
kontroli i odbioru rob6t ziemnych (zasadniczych i towarzyszacych).

Kontrola ta powinna dotyczy¢:

- zabezpieczenia terenu wokot wykopdw z wolnym pasem wzdituz wykopu,
- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzadzenh podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- podtoza.

Odbioru robét wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
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18.3. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

18.3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny byC¢ przedstawione nastepujgce

a)

b)
c)

d)
e)

f)
9)
h)

dokumenty:

pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ

administracji panstwowe;,

projekt techniczny przewodu,

dane geotechniczne zawierajagce informacje dotyczace:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- wynikébw badan gruntéw, ich wiasciwosci, gtebokosci przemarzania,
warunkow posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia
warstwy wodonosnej,

- poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan
tych poziomédw,

- stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

- stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robot,

dziennik budowy,

dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie

budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg roboét,
dotyczace jakosci prac.

18.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym

Przy odbiorze technicznym czes$ciowym nalezy wykona¢ nastepujace badania:

a)

b)

f)
9)
h)

bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sagsiadujgcej — odlegtosc
krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem
mierzy sie z doktadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z odlegtoscig w dokumentacii
projektowej,

podtoza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegaja
na stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
warstwy z dokfadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniegj
030 m,

dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnos$cig do
0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegltych od siebie co
najmniej o 30 m,

dopuszczalnych odchyleh spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy
dokona¢ z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach
odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
nachylenia skarp w wykopach,

wykonania niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz
co 20 m).
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru
czesciowego.

18.4. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

18.4.1.Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

b) protokdét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po
zasypaniu przewodu.

18.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka
gtéwna, usuniecie szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
projektowymi.

Wyniki badan stopnia zageszczenia zasypki powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

19. PODSTAWA PLATNOSCI
19.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia doptyczace podstaw ptatnosci podano w ST w rozdziale 1
“Warunki ogélne” pkt. 9.

19.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robot ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robdét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystgpi koniecznoscé

zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robdt
przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robo6t obejmuja:
o oOpracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi

instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
« wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,

« ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

« optaty/dzierzawy terenu,
« przygotowanie terenu,

« konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

« tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

e O0OcCzyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
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« usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawa rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi wartosc tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie
kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Kwoty ryczattowe winny obejmowac:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie wykopow,

- oszalowanie scian wykopow,

- wykonanie podtoza pod obiekty budowlane,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem.

W kwotach tych winny by¢ zawarte:

e robocizna bezposrednia,

e wartoS¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Kwoty ryczattowe, bedace podstawg ptatnosci, mogg by¢ obliczane jako ceny robot,

w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robdt tj. robot podstawowych, robét
towarzyszacych i robét tymczasowych.

20. PRZEPISY ZWIAZANE
20.1. USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst
Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009
r. Nr 178, poz. 1380).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst
Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.).
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20.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny spetniaé natyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041: zmiana Dz.U. z
2006r. Nr 245 poz. 1782).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. —
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.
U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072: zmiana Dz. U z 2005r. Nr 75
poz. 664 i 2010r. Nr 72 poz. 464).

20.3. NORMY

PN-ISO 6707-1:2008 — Budynki i budowle. Terminologia. Czes¢ 1Terminy ogdlne
PN-EN 1997-1:2008 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2:2009 - Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-01027:2002 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane

w projektach zagospodarowania dziatki lub terenu

PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine
PN-EN-1SO 14688-1:2006 — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561038&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561038&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561038&page=1
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PN-EN-1SO 14688-2:2006 — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN ISO 11091:2001 — Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu
PN-EN 1295-1:2002 — Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia. Cz. 1: Wymagania ogolne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 12063:2001 — Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne
PN-EN 13331-1:2004 — Obudowy scian wykopoéw. Cz. 1: Opisy techniczne wyrobow
PN-EN 13331-2:2005 — Obudowy scian wykopow. Cz. 2: Ocena na podstawie obliczen
lub badan

20.4. INNE DOKUMENTY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogolne Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.,

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9
— COBRTI INSTAL,
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Rozdziat 3

ROBOTY PRZY BUDOWIE
PRZEWODOW TECHNOLOGICZNYCH
NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Kody numeryczne

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej- CPV 45232410-9

Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw - CPV 45231100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdéw komunikacyjnych i linii
energetycznych CPV 45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow CPV 45231300-8

Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli - CPV 45232000-2

Ktadzenie rurociggéw - CPV 45231110-9

Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw — CPV 45231111-6

21. CZESC OGOLNA
21.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru przewoddéw technologicznych na terenie
przepompowni SciekOw: kanat sanitarny grawitacyjny i ttoczny, kanat odciekowy
z kompostownika, przewdd wentylacyjny z piaskownika, przewod do ptukania
piaskownika i przepompowni.

Postanowien zawartych w niniejszym rozdziale ST nie stosuje sie do budowy
kanalizacji na terenach gorniczych objetych odrebnymi przepisami.

21.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét dla przedsiewziecia:

Przebudowa gminnych przepompowni sciekéw w gminie Bartniczka:
— Laszewo gtéwna (PL4) - Laszewo dz. nr 141/1; 141/3
— Laszewo poétnoc (PL5) - Laszewo dz. nr 188/2
— Grazawy cmentarz (PG2) - Grazawy dz. nr 412/1
— Grazawy szkota (PG3) - Grazawy dz. nr 424
— Bartniczka skrzyzowanie (PB1) - Bartniczka dz. nr 64
— Bartniczka Urzad (PB2) - Bartniczka dz. nr 48
— Radoszki wzgérze (P4) - Radoszki dz. nr 366/2; 367/1
— Radoszki podwoérko (P3) - Radoszki dz. nr 340/6; 340/7
— Radoszki gtéwna (P2) - Radoszki dz. nr 276/8; 276/11
— Jastrzebie gtéwna - Jastrzebie dz. nr 141/1
—  Nowe Swierczyny 1 (NS1) - Nowe Swierczyny dz. nr 217

Roboty powyzsze ujete sg w projekcie budowlanym branzy technologicznej.
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Odstepstwa od ustalen zawartych w niniejszym rozdziale specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

21.3. OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdziat ST obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujace przy budowie przewodow kanalizacji sanitarnej wraz
z odgatezieniami bocznymi, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne
wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

Roboty tymczasowe przy budowie kanalizacji (m.in. wykopy, odwodnienie,
wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw) zostaty opisane w rozdziale 2 ,Roboty
ziemne” niniejszej specyfikaciji.

21.4. SZCZEGOtOWY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zostat podany w przedmiarach robét znajdujacych sie w odrebnej teczce, lecz
stanowigcy skfadnik niniejszej specyfikaciji.

Ponizej podaje sie charakterystyczne parametry zakresu robét.

1. Przepompownia sciekow Laszewo gtéwna PL4

— Kanat sanitarny g 200 1,0m
— Kanat odciekowy @ 100 15m
— Kanat sanitarny ttoczny ¢ 100 12,0 m
— Kanat sanitarny ttoczny @ 80 20m
— Odpowietrzenie g 100 1,0m

2. Przepompownia sciekéw taszewo poétnoc PL5

— Kanat sanitarny g 200 1,0m
— Kanat odciekowy @ 100 3,0m
— Kanat sanitarny ttoczny @ 100 15m
— Kanat sanitarny ttoczny @ 80 6,0m
— Odpowietrzenie g 100 1,5m

3. Przepompownia sciekéw Grazawy cmentarz PG2

— Kanat sanitarny g 200 15m
— Kanat odciekowy @ 100 20m
— Kanat sanitarny ttoczny @ 80 1,0m

Odpowietrzenie g 100 15m
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4. Przepompownia sciekéw Grazawy szkota PG3

— Kanat sanitarny g 200

— Kanat odciekowy @ 100

— Kanat sanitarny ttoczny ¢ 100
— Kanat sanitarny ttoczny @ 80
— Odpowietrzenie g 100

5. Przepompownia sciekéw Bartniczka skrzyzowanie PB1

— Kanat sanitarny g 200

— Kanat odciekowy @ 100

— Kanat sanitarny ttoczny @ 80
— Odpowietrzenie g 100

6. Przepompownia sciekéw Bartniczka Urzad PB2

— Kanat sanitarny g 200

— Kanat odciekowy @ 100

— Kanat sanitarny ttoczny @ 80
— Odpowietrzenie g 100

7. Przepompownia sciekow Radoszki wzgorze P4

Kanat sanitarny g 200

Kanat odciekowy @ 100
Kanat sanitarny ttoczny g 100
— Kanat sanitarny ttoczny @ 80

8. Przepompownia sciekow Radoszki podwérko P3

— Kanat sanitarny g 200

— Kanat odciekowy @ 100

— Kanat sanitarny ttoczny @ 63
— Kanat sanitarny ttoczny @ 50

9. Przepompownia sciekéw Radoszki gtéwna P2
— Kanat sanitarny g 200

— Kanat odciekowy @ 100
— Kanat sanitarny ttoczny @ 100

10.Przepompownia sciekéw Jastrzebie gtéwna

— Kanat odciekowy @ 100

40m
2,0m
50m
3,0m
1,0m

3,0m
3,0m
50m
2,0m

40m
2,0m
50m
1,0m

10,0m
2,5m
45m
8,0m

45m
1,0m
40m
8,5m

1,0m
2,0m
6,0 m

20m
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21.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe przyjete w tym rozdziale specyfikacji technicznej sa
zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanym przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynno$ci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb faczacy komore roboczg z powierzchnig terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Potaczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomocgq ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana
do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za
pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do
przegladdw kanatow.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytragcenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajgcych
Z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolityczne;j.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czesé
komory roboczej i komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnoéci eksploatacyjnych w kanale.
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System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki
sile ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach
w przypadku czesciowego napetnienia.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektow pomocniczych,
ktére stuzg do odprowadzania $ciekdw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow
do oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

21.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9
WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

21.7. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH PRZEWODOW
TECHNOLOGICZNYCH

Dokumentacje robot montazowych przewodow technologicznych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdézn. zmianami), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z pézn. zmianami),

— niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robd6t (obligatoryjna
w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pézn. zmianami),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
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— dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118).

Roboty nalezy wykonywaC na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

22. MATERIALY

22.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH
POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA

Podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Materiaty stosowane do budowy przewoddw technologicznych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskga wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez
Komisje Europejska,

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”.

22.2. RODZAJ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wykonawca, w celu utozenia zgodnie z Projektem Budowlanym musi
zabezpieczy¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg lub o nie gorszej jakosci.

23. SPRZET
23.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
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Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujga mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

24. TRANSPORT

24.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 4
24.2. TRANSPORT MATERIAtU

Transport rur

Rury dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki
w skrzyniach lub w paczkach powlekanych folig. Rury o wiekszych $rednicach
niezapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem
Srodkow ostroznosci.
Rury powinny by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka.
W tym celu uzywamy pasow nosnych, ktére powinny by¢ opasane wokot palety
z zewnetrznej strony belek nosnych. Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac
tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety. Nie nalezy palet i skrzyn przesuwaé
w samochodzie przy pomocy fomow i dragdéw.
Palety uktada sie na utwardzonej ziemi tak aby belki nosne palet nie zapadaty sie
w gruncie. Palety ukfada sie w pewnej odlegtosci od siebie tak by nie utrudniac
pozniejszych manewrdw tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur,
trzeba zwracac¢ uwage by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi. Ksztattki
powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w doét.
Tylko cate palety transportujemy w rejon wykopu. Pojedyncze rury transportujemy
przy pomocy pasow nosnych zwracajgc uwage na biate lub Zdétte punkty na
zewnetrznej stronie rury okreslajgce ich $rodek ciezkosci. Palety ustawiamy na
réwnej powierzchni tak by po usunieciu tasm mocujgcych rury nie rozsunety sie. Przy
pomocy koparki nie transportujemy pojedynczych sztuk rur lub ksztattek.

25. WYKONANIE ROBOT

25.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 5
25.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do montazu przewodow technologicznych nalezy:

— dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
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— wykonac¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie

z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robo6t podstawowych

(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),
— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

25.3. MONTAZ RUROCIAGOW
Montaz rurociggow moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkow rurociggow na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylega¢é do podtoza na co najmniej 1/4
obwodu.

25.3.1. Potaczenie rur stalowych kwasoodpornych

Potaczenie rur o ztgczach kotnierzowych

Przy potaczeniu kotnierzowym wykorzystuje sie dwie czesci rurociggu
z kotnierzem oraz zestaw uszczelniajacy z uszczelka, srubami i nakretkami. Przed
przystgpieniem do montazu rur nalezy doktadnie sprawdzi¢ czystos¢ kotnierzy. Rury
I ksztattki z kotnierzem nie mogg leze¢ na podtozu nosnym z kamieni. W przeciwnym
przypadku nalezy przykry¢ je warstwg piasku, zwiru lub grysu o grubosci co najmniej
15 cm.

Przy montazu rur nalezy wykonac podsypke po bokach rury i nad jej szczytem.

25.3.2. Potaczenia rur i ksztattek z PCW

Przed montazem rur i ksztaltek z PCW nalezy dokonac¢ ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste,
bez przypalen, pozbawione nierbwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzeh
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN
1452-1+5:2000.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury
w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej
gtebokosci. Przy tgczeniu kielichowych rur nalezy doktadnie wygtadzi¢ bosy koniec
rury aby nie rysowat on uszczelki gumowej. Dla zapewnienia poslizgu stosowac
nalezy pasty na bazie mydta lub detergentow. Nie wolno do tego celu stosowaé
smarow lub olejow, gdyz powodujg one pecznienie uszczelki gumowej | zmniejszajg
jej trwatosc.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
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25. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

25.5. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
25.6. KONTROLE WYKONANIA PRZEWODOW TECHNOLOGICZNYCH

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszycie nr 9
,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7
.Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnos¢ przewodow wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé
zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno byc¢
przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas
badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po
uptywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny byc¢
decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli
ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza wartosci
normowych.

26. OBMIAR ROBOT
26.5. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 7
26.6. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

27.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu przewodow technologicznych sg
roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podfoza pod
rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy
przyjac takie same jak dla robét ziemnych okre$lone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa:

—  wykopy i zasypka — m?,
—  umocnienie $cian wykopdw — m?,
—  wykonanie podtoza — m* (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).
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27.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robodt podstawowych przewoddw technologicznych (w przypadku
wyceny rob6t w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem
podziatu na:

— rodzaj ruriich srednice,

— rodzaj wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
—  poziom wody gruntowej.

Dtugosc¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie

wlicza sie komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatow — w metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.
Studni rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie
w kompletach zaleznie od srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych
metodg studniarska) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych
wiazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkow kanatow i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy
mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany
probie.

27. ODBIOR ROBOT
27.5. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8
27.6. BADANIE PRZY ODBIORZE PRZEWODOW TECHNOLOGICZNYCH

nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWIO sieci.

27.7. ODBIOR TECHNICZNY CZES$CIOWY PRZEWODOW
TECHNOLOGICZNYCH

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekraczac¢ 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ £1 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.
W przypadku naruszenia podfoza naturalnego, sposob jego zageszczenia
powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,
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— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien
by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewoddw kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowacé utrzymanie

przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego

odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz

10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN

1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie
inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
technologicznego.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie
z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym
przewodu, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnié¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

27.8. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej
z dokumentacjg techniczna,

— Zzbadaniu  protokotow  odbioru:  préby szczelnosci, wynikbw  badan
bakteriologicznych oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— Zzbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnosci studni, szczegdlnie przy przejsciach rurociggdéw przez
Sciany,

— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami
odbioréw technicznych czesciowych przewodow technologicznych, projektem
z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedfozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktérego
przekazuje sie inwestorowi wykonany przewod. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego kohcowego.

Teren po budowie obiektow i przewodow technologicznych powinien byc¢
doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
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— 0 wykonaniu przewodow technologicznych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi
normami),

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — ulicy i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

28. PODSTAWA PLATNOSCI
28.5. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 9
28.6. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robdét budowlanych zwigzanych z budowag przewodow
technologicznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét iich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robot.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe kanalizacji uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie roboét ziemnych,

— montaz rurociggéw i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robaot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodow do stanu pierwotnego.

28.7. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale 1 niniejszej ST.

29. PRZEPISY ZWIAZANE
29.5. USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst
Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009
r. Nr 178, poz. 1380).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (jednolity tekst
Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.).

29.6. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny spetniaé natyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041: zmiana Dz.U. z
2006r. Nr 245 poz. 1782).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. —
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.
U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072: zmiana Dz. U z 2005r. Nr 75

29.7. NORMY

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
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PN-B-01700:1999 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna —
Oznaczenia graficzne

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania

PN-EN 295-2:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscig i pobieranie prébek

PN-EN 295-3:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Metody badan

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek,
tacznikow i zamiennych elementéw]

PN-EN 295-5:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace perforowanych rur
kamionkowych i ksztattek

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1:
Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czesé 2:
Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu

PN-EN 1092-1:2010 Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur,
armatury, ksztaltek, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czesé 1:
Kotnierze stalowe

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur,
armatury, tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czes¢ 2: Kotnierze
zeliwne

PN-EN 1092-3:2008 Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur,
armatury, ksztaltek, tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czesé 3:
Kotnierze ze stopéw miedzi

PN-EN 1092-4:2005 Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur,
armatury, ksztaltek, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czes¢ 4:
Kotnierze ze stopow aluminium

PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa -- Ditugosci zabudowy armatury
metalowej prostej i katowej do rurociggéw kotnierzowych -- Armatura z
oznaczeniem PN i klasy
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- PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych

- PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa -- Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

- PN-EN 13508-1:2006 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. Cz. 1:
Wymagania ogélne

- PN-EN 13508-2:2006 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. Cz. 2:
System kodowania inspekcji wizualnej

- PN-1SO 6935-2:1998 — Prety do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane

- PN-I1SO 6935-1:1998 — Prety do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

- PN-EN 12620+A1:2008 - Kruszywa do betonu

- PN-EN 1097-3:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw
-- Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

- PN-EN 933-1:2000 — Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu

- PN-EN 933-4:2008 — Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4:
Oznaczenie ksztattu ziaren Wskaznik ksztattu

- PN-EN 197-1:2002 — Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

- PN-EN 197-2:2002 — Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci

- PN-EN 196-3+A1:2009 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i
statosci objetosci

- PN-EN 196-1:2006 — Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

- PN-EN 197-2:2002 - cement -- Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci

- PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

- PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe.

29.8. INNE DOKUMENTY

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania — GAMRAT,

— Katalog Techniczny — PIPE LIFE.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556226&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556226&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476183&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476183&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476183&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
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Rozdziat 4

BUDOWA KQMOR CZERPALNYCH, PIASKQWNIK()W,
KOMOR ZASUW | KOMPOSTOWNIKOW,
zagospodarowanie terenu przepompowni sciekow

Kody numeryczne

Przepompownie sciekow — CPV 45232423-3

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - CPV 45111291-4

Roboty budowlane w zakresie studni - CPV 45255110-3

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania sciekdéw
- CPV 45231300-8

33. CZESC OGOLNA
33.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sgq ustalenia
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z:

— budowag 2 nowych komér czerpalnych przepompowni sciekow;

— przebudowag 7 istniejgcych przepompowni sciekdow (wymiana pomp i instalaciji);

— budowg 7 piaskownikow oraz adaptacja 2 istniejgcych komor czerpalnych
przepompowni $ciekdw na piaskowniki;

— budowg 6 komér zasuw;

— budowg 9 kompostownikdéw

oraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni sciekéw.

33.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Przebudowa gminnych przepompowni sciekéw w gminie Bartniczka:
— Laszewo gtéwna (PL4) - Laszewo dz. nr 141/1; 141/3
— Laszewo pétnoc (PL5) - Laszewo dz. nr 188/2
— Grazawy cmentarz (PG2) - Grazawy dz. nr 412/1
— Grazawy szkota (PG3) - Grazawy dz. nr 424
— Bartniczka skrzyzowanie (PB1) - Bartniczka dz. nr 64
— Bartniczka Urzad (PB2) - Bartniczka dz. nr 48
— Radoszki wzgérze (P4) - Radoszki dz. nr 366/2; 367/1
— Radoszki podwoérko (P3) - Radoszki dz. nr 340/6; 340/7
— Radoszki gtéwna (P2) - Radoszki dz. nr 276/8; 276/11
— Jastrzebie gtéwna - Jastrzebie dz. nr 141/1
—  Nowe Swierczyny 1 (NS1) - Nowe Swierczyny dz. nr 217

Roboty powyzsze ujete sg w projekcie budowlanym branzy technologicznej.
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OGOLNY ZAKRES ROBOT

Roboty, ktorych dotyczy rozdziat 5 ST obejmujg wszystkie czynnosci

podstawowe wystepujgce przy budowie obiektow wymienionych w pkt.33.1.

tras oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

Roboty tymczasowe przy budowie w/w przewoddw (m.in. wykopy, umocnienia scian
wykopow, odwodnienie, wykonanie podtoza, zasypanie wykopdéw) zostaty opisane

w tym rozdziale 2 ST.

33.4.

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

stanowigcy skfadnik niniejszej specyfikaciji.

Ponizej podaje sie charakterystyczne parametry zakresu robot:

a) Przepompownia sciekow Laszewo gtéwna (PL4)

Kompostownik

Piaskownik @,, 1,2 m (adaptacja istn. komory przepompowni)
Komora zasuw g, 1,5m

Komora czerpalna przepompowni sciekdéw @ 1,8 m

wraz z kpl. urzadzeh technologicznych

Komin wentylacyjny @ 159

Ogrodzenie

Brama szer. 3,5 m

Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg

Utwardzenie dojazdu kostkg brukowg

b) Przepompownia sciekéw Laszewo potnoc (PL5)

Kompostownik

Komora zasuw @, 1,5m

Komora czerpalna przepompowni sciekéw @ 1,8 m

wraz z kpl. urzadzeh technologicznych

Komin wentylacyjny @ 159

Piaskownik @, 1,2 m (adaptacja istn. komory przepompowni)
Ogrodzenie

Brama szer. 4,0 m

Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg

c) Przepompownia sciekéw Grazawy cmentarz (PG2)

Wymiana pomp w istn. komorze czerpalnej
Kompostownik

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie

Zostat podany w przedmiarach rob6t znajdujacych sie w odrebnej teczce, lecz

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.
23,0m
1 szt.
31,0 m?
58,0 m?

1 kpl.
1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.
27,0 m
1 szt.
57,0 m?

2szt.
1 kpl.
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— Piaskownik gy 1,2 m

— Studzienka kanalizacyjna @ 0,4 m

— Komin wentylacyjny g 159

— Dobudowane do istn. przepompowni schody
spiralne betonowe 15 x 30 cm z balustradg

— Ogrodzenie

— Bramaszer.3,0m

— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg

d) Przepompownia sciekéw Grazawy szkota (PG3)

— Wymiana pomp i instalacji w istn. komorze czerpalnej 2 szt.
— Wymiana pokrywy i wtazéw w istn. komorze czerpalnej

— Kompostownik

— Piaskownik gy 1,2 m

— Komora zasuw g, 1,5m

— Komin wentylacyjny @ 159

— Ogrodzenie

— Bramaszer. 4,0 m

— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg

e) Przepompownia sciekow Bartniczka skrzyzowanie (PB1)

— Wymiana pomp w istn. komorze czerpalnej
— Kompostownik

— Piaskownik gy 1,2 m

— Komin wentylacyjny @ 159

— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg

f) Przepompownia sciekéw Bartniczka Urzad (PB2)

— Wymiana pomp w istn. komorze czerpalnej
— Kompostownik

— Piaskownik gy 1,2 m

— Komin wentylacyjny @ 159

— Ogrodzenie

— Bramaszer.4,0m

— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg

g) Przepompownia sciekéw Radoszki wzgoérze (P4)

— Wymiana pomp i instalacji w istn. komorze czerpalnej

— Wymiana pokrywy i wtazéw w przepompowni sciekow 1 kpl.
— Kompostownik

— Piaskownik @, 1,2 m

— Komora zasuw @, 1,5m

— Komin wentylacyjny @ 159

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.

7 stopni
18,0 m
1 szt.
16,5 m?

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
225m
1 szt.
57,0 m?

2 szt.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
110 m?

2 szt.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.
31,0m
1 szt.
62,5 m?

2 szt.

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
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— Ogrodzenie 17,0m
— Bramaszer.50m 1 szt.
— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg 20,0 m?

h) Przepompownia sciekéw Radoszki podwoérko (P3)

— Wymiana pomp i instalacji w istn. komorze czerpalnej 2 szt.
— Wymiana pokrywy i wtazéw w przepompowni sciekow 1 kpl.

— Kompostownik 1 kpl.

— Piaskownik gy 1,2 m 1 kpl.

— Komora zasuw @, 1,5m 1 kpl.

— Komin wentylacyjny @ 159 1 kpl.

— Ogrodzenie 155m
— Bramaszer.3,0m 1 szt.

— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg 13,0 m?
— Utwardzenie dojazdu kostkg brukowg 22,5 m?

1) Przepompownia sciekow Radoszki gtéwna (P2)

— Wymiana pomp i instalacji w istn. komorze czerpalnej 2 szt.
— Wymiana pokrywy i wtazéw w przepompowni sciekow 1 kpl.

— Kompostownik 1 kpl.

— Piaskownik gy 1,2 m 1 kpl.

— Komora zasuw @, 1,5m 1 kpl.

— Komin wentylacyjny @ 159 1 kpl.

— Ogrodzenie 27,0m
— Bramaszer.4,0m 1 szt.

— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg 49,0 m?

j) Przepompownia sciekéw Jastrzenie gidwna

— Wymiana wiazu w przepompowni sciekéw 1 kpl.

— Kompostownik 1 kpl.

— Ogrodzenie 19,8 m
— Bramaszer.3,0m 1 szt.

— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg 24,5 m?
— Utwardzenie dojazdu kostkg brukowg 22,5 m?

33.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszym rozdziale specyfikacji techniczne;j
sq zgodne z okresleniami obowigzujacymi normami.
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34. MATERIALY

34.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH
POZYSKIWANIA | SKLADOWANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadania
wymagania podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogolne” pkt. 2.

34.2. RODZAJE MATERIAtOW

Do wykonania projektowanych obiektéw nalezy uzyé materiatbw zgodnych
z dokumentacjq projektowa, czyli w zaleznos$ci od przeznaczenia.

Zaleca sie m.in.:

— kregi zelbetowe @yewn 1,8m z betonu C35/45 (B-45) - do budowy komér czerpalnych;
— kregi zelbetowe @yewn 1,5m z betonu C35/45 (B-45)- do budowy komor zasuw;

— kregi zelbetowe @yewn 1,2m z betonu C35/45 (B-45) do budowy piaskownikéow;

— ptyty przykrywowe zelbetowe z otworem,;

— rury stalowe kwasoodporne;

Materiaty do zagospodarowania terenu przepompowni $ciekow:

— kostka brukowa gr. 8cm szara — nawierzchnia wjazdu;

— kostka brukowa gr. 6cm czerwona — nawierzchnia chodnika;

— ptyty betonowe chodnikowe 35 x 35 x 5cm;

— kraweznik betonowy 12/15 x 30 x 100cm;

— obrzeze betonowe 6 x 20 x 100cm;

— tawa betonowa z oporem C12/15 (B15);

— podbudowa cementowo — piaskowa gr. 4cm — pod wjazd, pod chodnik;

— kamien tamany stabilizowany mechanicznie — warstwa gr. 20cm — pod wjazd,;

— piasek — warstwa gr. 5cm jako podsypka - pod chodnik;

— warstwa gr. 10cm jako podsypka - pod wjazd;

— ogrodzenie systemowe z paneli o wysokosci ok. 1,5m, powlekane, u gory
ogrodzenia — wystajgce prety;

— brama dwuskrzydtowa szerokosci 3,0; 3,5; 4,0 i 5,0 m kazde z paneli
systemowych j.w.;

— tablica informacyjna o wymiarach 60 x 40 cm 2z treScig okreslong
w dokumentacji projektowej; z materiatu nierdzewnego — wypukia;
w czterech rogach otwory celem umozliwienia jej montazu; tto tablicy biate.

— tablica informacyjna o wymiarach 21 x 29,7 cm 2z treScig okreslong
w dokumentacji projektowej; z materiatu nierdzewnego — wypukta.
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35. SPRZET

35.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST w rozdziale 1 “Warunki
ogolne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz
projektu organizacji roboét, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym

36. TRANSPORT
36.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST w rozdziale 1 “Warunki
ogolne” pkt. 4.

36.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport prefabrykatéw

Przy transporcie prefabrykatow na kotowym s$rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykohczonych powinny byé w czasie
transportu i sktadowania ukfadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatbw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Transport kruszyw

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych
dostepnych srodkéw transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz
zabezpieczenie przewozonych materiatow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ $rodkéw transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku takich srodkdw, ktore nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,
narazg na temperatury przekraczajace granice okreslone wymaganiami
technologicznymi.




66

37. WYKONANIE ROBOT
37.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogélne”
pkt. 5.

38. KONSTRUKCJA NOWYCH KOMOR CZERPALNYCH
PRZEPOMPOWNI $CIEKOW

Komory dwoch przepompowni Sciekdw w taszewie zaprojektowano z kregow
zelbetowych o srednicy wewnetrznej 1,80m i wysokosci 1,0 lub 0,5m. Kregi winny
by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 (B-45), aby zapewni¢ wiekszg ich odpornosé
na korozyjne oddziatywania na nie sciekdéw i oparéw. Dobrano i ustawiono kregi tak,
aby taczenia kregdw nie wypadaty w miejscu przejscia przewodow przez Sciany
komory czerpalnej. Przy zamoéwieniu kregéow okreslic miejsce i srednice otworow,
ktore winny by¢ wykonane przez ich wytworce. Po ustawieniu komory przepompowni
i podtgczeniu rurociggéw, kregi komory nalezy obsypywa¢ gruntem sypkim
i starannie, warstwowo zageszczacé. Zageszczenie gruntu winno zapewnia¢ wskaznik
zageszczenia Is= 1,0.

W projektowanej przepompowni nalezy wykonaé¢ charakterystyczne skosy
z betonu marki C12/15 (B15) o nachyleniu 45° zapewniajgce zsuwanie sie osadow
do pomp.

Powierzchnie Scian wewnatrz przepompowni $ciekow na gtebokosci 1,0m
ponizej wlotu nalezy pokry¢ spieniong ptytg PCW grubosci Smm.

Ma to zabezpieczy¢ komore przed osiadaniem ttuszczow na jej Sciankach
poprzez wyeliminowanie kontaktu Sciekdw z zimng $ciang zelbetowg komory.
Mocowanie ptyty nalezy wykona¢ poprzez wkrecenie wkreta kwasoodpornego z tbem
stozkowym w kotek rozporowy z tworzywa sztucznego @ 8mm. Kotki nalezy
mocowaé w odlegtosci 33 x 33cm. Na jedna przepompownie potrzeba 5,7m? piyty
PCW. Poniewaz na 1m? przypada 9 szt. kotkdw rozporowych wraz z wkretami
kwasoodpornymi catkowita iloS¢ niezbedna do wykonania jednej przepompowni
wyniesie ok. 55 szt. Mozna tez stosowaC krétkie kofki rozporowe z tworzywa
sztucznego stosowane w samochodach lub kotki do mocowania styropianu,jesli ich
dtugos¢ nie przekroczy 80mm.

Przykrycie przepompowni zaprojektowano pityta zelbetowg z dwoma
witazami, jeden jako luk dla wyjmowania pomp — (wiaz prostokatny) drugi jako
wejscie dla obstugi (wlaz kwadratowy). Dla luku i wiazu zaprojektowano pokrywy
z blachy  kwasoodpornej poftgczone zawiasami z podstawg wykonang
z prostokatnego profilu zamknietego przymocowanego do ptyty zelbetowej wkretami.
Podstawa ta ma stuzy¢ réwnoczesnie do oparcia poprzeczek stosowanych podczas
wyciggania pomp.

Pokrywy nalezy wyposazy¢ w jarzma do zamkniecia na ktddke. Jarzma i ktédke
zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi ostong puszkowg potaczong
zawiasowo z pokrywg. Dla zapewnienia bezpiecznego otwarcia obu pokryw nalezy
zapewni¢ blokowanie obu pokryw w pozycji otwartej, tak aby nie istniato
niebezpieczenstwo samospadania i zamykania sie pokryw. Wtaz powinien zawierac
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otwory lub szczeliny nawiewne o tacznej powierzchni 78 + 160 cm? dla zapewnienia
nawiewu do grawitacyjnej wentylacji.

Mozna zastosowaé gotowe wiazy ze stali kwasoodpornej. Zamiast szczelin
do wentylacji mogg one mie¢ kominek wywiewny.

Dla zapewnienia trwatych i szczelnych przejs¢ przewodow przez sciane komory
przepompowni sciekow zaleca sie zamowi¢ kregi z nawierconymi, gtadkimi otworami
odpowiadajgcymi srednicy wewnetrznej kielichéw cisnieniowych rur PCW. Zaleca sie
w takim przypadku uszczelnienie przejS¢ poprzez zastosowanie typowych uszczelek
do cisnieniowych rur PCW. Dodatkowo wtedy przestrzen za uszczelkg wypetnic
zaprawg szybkowigzacg. Mozna tez wykonac uszczelnienie powyzszych przejs¢
poprzez zastosowanie profilu uszczelniajgcego peczniejgcego pod wptywem wilgoci
lub wody. Dopuszcza sie tez inne metody zapewniajgce diugotrwatg szczelnosc,
po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem.

Odradza sie wykonywania otworow na budowie poprzez nawiercenie
mniejszych otworow i rozkuwanie, bo uszczelnienie takiego przejscia bedzie bardzo
trudne. Nalezy pamietac o otworach dla przeprowadzenia kabli.

Pokrywe zZelbetowg wykona¢ z betonu hydrotechnicznego C16/20 (B-20)
0 wodoszczelnosci W6. Przekrdj pokrywy daszkowy ze spadkiem 2% od srodka
na zewnatrz. W srodku pokrywy znajduje sie ukryta belka zelbetowa przenoszaca
obcigzenie 5kN (0,5t) oraz ciezar ptyty. Je$li ptyta bytaby wykonana jednakowej
grubosci trzeba utozy¢ jg ze spadkiem 2% poprzez wykonanie podlewki i podparcie
z jednej strony.

We wnetrzu komory przepompowni zamontowac¢ drabiny szerokosci 40 cm
z zamknietych profili ze stali kwasoodpornej, a na skosie dna stopnie zeliwne.

39. DOBOR | SPOSOB MONTAZU POMP | WYPOSAZENIE KOMORY
CZERPALNEJ (NOWYCH | PRZEBUDOWYWANYCH)

Dobdr pomp wg zatacznika nr 2.

W przepompowni $ciekdw zaprojektowano zamontowanie 2 pomp zatapialnych
pracujgcych na przemian. Zaleca sie, aby pompa nr 1 okresowo zatgczata sie przez
23 godziny na dobe, a pompa nr 2 tylko jedng godzine o statej porze dnia np. od
godz. 10 do 11.

Pamieta¢ nalezy o tym Zze rzeczywiste wysokosSci podnoszenia mogg byc
do 10% nizsze od Srednich wielkoSci podawanych w kartach katalogowych
producentow pomp. Dlatego trzeba przyja¢ pompy z odpowiednim zapasem
wysokosSci podnoszenia.

Pompy i inne urzadzenia winny spetnia¢é wymogi okreslone w Wykazie
urzadzen w tym w szczegolnosci:

e Wolny przelot przez pompe winien wynosi¢ co najmniej 100mm dla
przepompowni Bartniczka urzad; 50mm w przepompowniach Radoszki
podworko i Radoszki wzgorze a w pozostatych przepompowniach co
najmniej 75mm.

e Silnik pompy winien posiadaé co najmniej 1,0 kW zapasu mocy
w stosunku do zapotrzebowania pompy w punkcie pracy, aby wieksze
zanieczyszczenia mogly byC¢ rozdrobnione przez pompe i nie
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powodowaty jej awaryjnego wytgczenia przez zabezpieczenie
przecigzeniowe.

e Pompy powinny posiada¢ budowe zapewniajgcg odpornos¢ na zatykanie
czyli wirnik srubowo-wirowy lub kanatowy. Nie dopuszcza sie stosowania
pomp z silnikami typu VORTEX, bo na wirniki te nawijajg sie sznurki
z mopow, powodujgc czeste zatykanie pomp.

e Pompy winny by¢ montowane na stopach sprzegajacych zapewniajgcych
szczelne potaczenie pod wptywem ciezaru pompy i mozliwos¢ wymiany
pompy przy napetnionej komorze, bez potrzeby wchodzenia do wnetrza
komory.

o W trzech gtdwnych przepompowniach czyli Radoszki gtéwna, Bartniczka
skrzyzowanie i Bartniczka urzad, wirniki pomp i cze$¢ przeptywowa
korpusu pompy winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej aby
zwiekszy¢ odpornos¢ tych pomp na wycieranie zanieczyszczeniami ze
Sciekow. Wycieranie to bylo przyczyng zuzywania sie pomp
w dotychczasowej eksploataciji.

Ze wzgledu na to, ze dla zaprojektowanych pomp dopuszczalna wielkos¢
zanieczyszczen wynosi od 50mm do 100mm, przepompownia nie wymaga
stosowania mechanicznego oczyszczania Sciekdw, czyli krat. Bedg to
przepompownie bezskratkowe.

Krociec wylotowy pompy faczy sie ze stopg sprzegajaca, umozliwiajgc
samoczynne podtgczenie pompy do rurociggu ttocznego pod powierzchnig Sciekow.

Prowadnice, po ktérych nastepuje wprowadzenie pompy do zbiornika
czerpalnego nalezy osadzic w stopie sprzegajacej, stanowigcej jednoczesnie
poczatek rurociggu ttocznego. Prowadnice winny by¢ umocowane pod pokrywg
przepompowni W SposOb zapewniajacy opuszczanie iwycigganie pomp. Oprécz
tego, nalezy w potowie dtugosci miedzy mocowaniami wykonac stezenia prowadnic
miedzy sobg. W przeciwnym razie pompa przy opuszczaniu moze wypigC sie
z prowadnic.

Ze wzgledu na chiodzenie silnika, pompy w czasie pracy powinny byc
zanurzone w sciekach zgodnie z zaleceniami producenta (zwykle min. 80 % swej
WYsOoKOSCi).

Wycigganie oraz zapuszczanie pomp odbywac sie bedzie za pomocg dzwigu
samojezdnego, trojnogu, matego zurawia lub tez recznie. W tym celu do uchwytu
pompy przymocowac tancuch lub line do jej wyciggania. Gérny koniec tego uchwytu
zawiesi¢c na prowadnicy i dodatkowo podwigza¢ sznurkiem stilonowym,
aby przypadkowo nie spadta.

Jesli dostawca pomp nie zapewni fancucha ze stali nierdzewnej,
ktéry ma po dwa kétka @ 60mm z preta @ 8mm umieszczone na ogniwach co 1,0m
powinien zapewni¢ je wykonawca. Kétka winny by¢ zamkniete spawem.

Kotka te umozliwig podnoszenie lub opuszczanie pompy ,na raty” recznie
lub tréjnogiem czy niewielkim zurawikiem, z przekfadaniem poprzeczek i opieraniem
o krawedz wtazu. Zamiast tancucha moze by¢ zastosowana linka stilonowa
o $rednicy 15mm, na ktérej nalezy zawigza¢ po dwie petle obok siebie co 1,0m
do wkfadania podktadki lub haka od zawiesia dzwigu.

Do $cian _komér czerpalnych przymocowac¢ kominy wywiewne wysoOKoSCi
ok. 11,5 m ponad teren. Kominy wykonaC¢ z rur stalowych kwasoodpornych
2159 x 2,0 mm dtugosci 2x6m.
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Mocowanie komina wykonac z blachy stalowej kwasoodpornej grubosci 5mm.

Pomiedzy $ciang studni, a mocowaniem komina wywiewnego stosowac
przektadki z gumy grubosci 6 mm zwiekszajace tarcie i w ten sposob uniemozliwiajgc
przechylanie sie komina pomimo luzu miedzy Srubami mocujgcymi, a otworami
w kregu zelbetowym.

Nalezy najpierw pionowo zamocowac i srednio mocno przykreci¢ konstrukcje
wsporczg do Scianki studni. Pdézniej dzwigiem podnie$¢ komin i trzymajgc go
pionowo caty czas na dzwigu przyspawac do konstrukcji wsporczej.

Dopiero po przymocowaniu komina mocno przykreci¢ sruby trzymajace
konstrukcje wsporcza.

Gdyby zrobi¢ to wczesniej konstrukcja wsporcza zawezi sie i komin nie wejdzie
miedzy ptaskowniki (Sruby kwasoodporne sg stabsze — nie zerwac gwintu).

Aby byto jak unies¢ komin 1,5m od jego gornego konca przyspawac
na obwodzie 6 katownikéw kwasoodpornych 40x40x3 dtugosci po 60mm wzdtuz osi
komina. Na komin luzno zatozy¢ obejme do wyciggania pomp gtebinowych i obejme
ztapa¢ hakami. Po zamontowaniu komina obejme powoli zsung¢ na doét.

Przed wejsciem do przepompowni nalezy m.in. uruchomi¢ mechaniczng
wentylacje przepompowni z wentylatora przewoznego. Zapewni¢ ona powinna
wydajnos$é co najmniej 150m>/h, przy ktdrej nastapi 10 - krotna wymiana powietrza
w komorze.

Dwa wtazy do komory czerpalnej umozliwiajg wchodzenie przez jeden z nich,
a umieszczenie nad drugim wentylatora przeno$nego lub wprowadzenie przewodu
powietrznego z takiego wentylatora.

Na wlocie sciekow do komory zamontowa¢ kosz wlotowy wykonany z rury PCW
SN 4 g 250 mm z nawierconymi duzymi otworami. Ma on zatrzymywac tylko duze
zanieczyszczenia state, ktére mogtyby zatkaé pompy. Wielko$¢ kosza ograniczona
jest wagg — bedzie wyciggany recznie. Mocowanie kosza wykona¢ ze stali
kwasoodpornej.

Montaz prowadnic i ich usztywnien przeprowadzi¢c po zakupie stop
sprzegajacych i zaczepow pomp, ktére zaleca sie kupi¢ znacznie wczesniej niz
pompy. Same pompy zaleca sie zakupi¢ krotko przed ich uruchomieniem tak,
zeby gwarancja objeta jak najdtuzszy okres ich eksploatacji. W przepompowniach,
w ktorych planowana jest tylko wymiana pomp, nalezy pozostawiC istniejgce
prowadnice, a do nowych pomp przykreci¢ zaczep od starej pompy.

Wszystkie elementy wyposazenia przepompowni wykonane muszg by¢
Zz zeliwa, stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego.

Ze wzgledu na duze zagrozenie korozjg_nie nalezy stosowalC zwyktej stali
kwasoodpornej lecz stal o podwyzszonej odpornosci na korozje kwasowg — jednego
z nastepujacych_gatunkow wg EN 1.4401; 1.4404; 1.4571.

Tym bardzie] nie wolno stosowaé zwykitej stali lub stali ocynkowanej nawet na
kotki rozporowe. Dotyczy to réwniez Srub, nakretek, kotkdw rozporowych, hakéw
iinnych elementéw (w tym réwniez przy montazu kabli, sond i innych elementéw
elektrycznych i automatyki).
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40. PIASKOWNIKI

40.1. BUDOWA NOWYCH PIASKOWNIKOW

Piaskowniki zaprojektowano z kregow zelbetowych #1,20m z betonu C35/45
(B45) w tym dolny krag z gotowym dnem.

Dla zapewnienia trwatych i szczelnych przej$¢ przewoddw przez sciany komory
piaskownika zaleca sie zamoéwi¢ odpowiednie kregi z gotowymi otworami
dostosowanymi do zastosowania uszczelki od cisnieniowych rur PCW.

Calg powierzchnie scian piaskownika na zewnatrz jak i wewnatrz nalezy
dwukrotnie zaizolowac¢ abizolem.

Instalacje wewnatrz piaskownika zaprojektowano =z rur stalowych
kwasoodpornych tego samego gatunku co we wnetrzu komory czerpalnej. Instalacje
wewnetrzng mozna rowniez wykonaé¢ z ciSnieniowych rur polietylenowych.
Zamontowanie rur i ksztattek na doptywie oraz na odptywie Sciekdbw wymusi ruch
wirowy sciekéw w piaskowniku.

Dla zapewnienia wentylacji piaskownika wyprowadzi¢ z niego rure @110mm
PCW, doprowadzi¢ jg do komory przepompowni i potgaczyé z wentylacjg tamtej
komory. Doptyw powietrza do piaskownika nastgpi z kanalizacji grawitacyjnej lub
z komory przepompowni.

Do wilotu piaskownika doprowadzi¢ $cieki z przewodu ttocznego.

40.2. ADAPTACJA ISTN. KOMOR CZERPALNYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
NA PIASKOWNIKI

Na terenie przepompowni taszewo gtéwna (Pt 4) i taszewo potnoc (PL5),
do budowy piaskownika, nalezy wykorzysta¢ istniejgcg komore czerpalng
przepompowni Sciekow.

Do wnetrza stalowego korpusu wprowadzi¢ korpus z zywic GRP @ 1,2 m ze
szczelnym dnem. Istniejgca komora jest gtebsza, dlatego nalezy na dnie stalowego
obiektu wysypac¢ warstwe zwiru, a na niej wykona¢ wylewke betonowg gr. 0,2 m. Na
tak przygotowanym $wiezym podtozu osadzi¢ rure poliestrowg na wymaganej
rzednej.

Na dnie piaskownika wykona¢ skosy betonowe 60° z betonu C12/15 (B 15).
Wiot i wylot sciekow w piaskowniku wykonacC poprzez montaz krocca z kielicha rury
PCW @ 210 dlugosci 6cm. Krocéce te winny by¢é wklejone w odpowiednim miejscu
w korpus piaskownika.

Obiekt przykry¢é nowg zelbetowg ptytg z wtazem zeliwnym.

Piaskownik wyposazy¢ nalezy w stopnie ztazowe co 30cm lub w drabine ze stali
kwasoodpornej, gatunku jw., szerokosci 40 cm..

Wolng przestrzen pomiedzy istn. rurg a proj. korpusem GRP wypetni¢ gruntem
piaszczystym zageszczajgc go a ostatnia warstwe wysokosci 1,0m betonem
hydrotechnicznym C15/20 o wodoszczelnosci W8.
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41. KOMORY ZASUW

Komore zasuw wykonac¢ z kregow zelbetowych o srednicy wewnetrznej 1,50m
analogicznie jak komory czerpalng przepompowni. Komore od zewnatrz ociepli¢
styropianem do gtebokos$ci 1,0m, aby temperatura wewnatrz nie spadata ponizej 0°C.

Wentylacje komory zapewni¢ poprzez rure wywiewng @100mm zakonhczong
2,5m nad terenem. Nawiew powietrza odbywac sie bedzie przez nieszczelnosci
wiazu i skrzynek do zasuw.

Komore odwodni¢ za pomocg pompy zatapialnej o mocy 0,25kW
z wytgcznikiem ptywakowym. Pompe umiesci¢ w studni odwadniajgcej o wymiarach
40 x 30cm i gtebokosci 40cm w komorze zasuw. Przykry¢ jg pokrywa z blachy j.w.
Z nawierconymi otworami.

Przed zaworem zwrotnym na przewodach z kazdej pompy zamontowaé
manowakuometry olejowe @100mm, z obudowg wykonang ze stali kwasoodpornej,
wypetnione gliceryng, o zakresie (-)1,0 + 5,0 bar z mozliwo$cig odciecia do niego
doptywu zaworem kulowym kwasoodpornym o Srednicy 15mm. Manowakuometry
zamontowac w taki sposéb, aby mozna je byto odczyta¢ bez wchodzenia do wnetrza
komory. Zawory przed manometrami winny by¢ zamkniete w czasie normalnej
eksploataciji, kiedy nie ma potrzeby sprawdzania cisnienia.

Za zasuwami nalezy zamontowa¢ odgatezienia z przelotowymi zaworami
kulowymi i zlgczki do weza & 1". Bedzie je mozna wykorzysta¢ do ewentualnego
wprowadzenia sprezonego powietrza do przewodu ttocznego, w razie potrzeby jego
przedmuchania, a w czasie budowy do przeprowadzenia proby cisnienia.

42. KOMPOSTOWNIKI

Na terenie przepompowni $ciekow, jak najblizej bramy, wykona¢ kompostownik.
Jego s$ciany wymurowaé¢ z bloczkéw betonowych 14 x 25 x 38 na zaprawie
betonowej mrozoodpornej. Trzy sSciany obiektu powinny wystawa¢ 10cm powyzej
terenu. Na dnie utozy¢ ptyty betonowe azurowe na podsypce zwirowej gr. 30cm.

Zaprojektowano stopnie schodowe o0 szerokosci 30cm i wysokosci 17cm.
Dwa stopnie wykonaé¢ nalezy z bloczkow betonowych 14 x 25 x 38 iwylewki
betonowej gr. 8cm. Na ostatni zastosowaé obrzeze trawnikowe 6 x 20 x 100,
ktére tgczy¢ sie bedzie z kostkg betonowg utozong na terenie przepompowni
Sciekow. Schody wykona¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i piaskowej
gr. 5cm.

Pod dnem kompostownia utozy¢ drenaz z rur drenarskich PCW, PE lub PP
0 Srednicy wewnetrznej co najmniej 100mm owinietych geowtdknina.

Poza obiektem zastosowac rure szczelng kanalizacyjng PCW @ 110mm.

Rurociagg wiaczy¢ do projektowanej przepompowni Sciekdow. Przewdd
prowadzi¢ nalezy ze spadkiem co najmniej 25%o.

43. PRZEWODY TECHNOLOGICZNE | ARMATURA
WEWNATRZ OBIEKTOW PRZEPOMPOWNI

Przewody ttoczne od pomp zaprojektowano z rur stalowych kwasoodpornych
o grubosci scianki 3,0mm.
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Cienszych Scianek nie stosowac ze wzgledu wystepujgce zjawisko $cierania
Scianki przewodu przez piasek zawarty w Sciekach.

Dopuszcza sie zastosowanie rur polietylenowych na cisnienie nominalne
1,6 MPa (PN 16) o tej samej Srednicy nominalnej.

Nie dopuszcza sie wykonania przewodow ttocznych wewnatrz przepompowni
z ci$nieniowych rur PCW. Wystepujace wewnatrz przepompowni drgania przewodow
spowodowane uderzeniami hydraulicznymi mogq spowodowac pekanie rur PCW.

Ukosne wyprowadzenie przewoddw ttocznych jest konieczne, aby wewnatrz
byta odpowiednia iloS¢ miejsca do wykonania jakichkolwiek czynnosci.
W przepompowni jest dosyC ciasno, wiec kazde odstepstwo od projektu moze
spowodowac niemoznos¢ poruszania sie w jej wnetrzu.

Zawory zwrotne muszg by¢ przystosowane do Sciekow. Nie mozna
stosowac innych zaworéw np. klapkowych, bo nie zapewniajg one szczelnosci, lub
zapychajg sie zanieczyszczeniami. Zawory winny mie¢ rewizje, aby w razie
koniecznosci mozna je szybko udrozni¢ lub sprawdzi¢, bez potrzeby demontazu
zaworu. W przypadku zastosowania innych zaworéw kulowych montowac je
wylacznie w pozycji pionowej, gdyz wbrew zaleceniom producentdw w potozeniu
poziomym nie zapewniajg one zwykle szczelnego zamkniecia.

Stosowac tylko zasuwy z miekkim uszczelnieniem na cisnienie nominalne
co najmniej 1,0 MPa (PN10) przystosowane do $ciekéw komunalnych. Sruby
i nakretki na potaczeniu kotnierza zasuwy ziemnej przed piaskownikiem winny by¢ ze
stali kwasoodpornej.

Trzpienie zasuwy w komorze zasuw, na przewodzie do mieszania zawartosci
komory czerpalnej i na przewodzie do przeptukiwania piaskownika przedtuzy¢
do powierzchni terenu i zakonczy¢ w niskiej skrzynce zeliwnej do zasuw.

Zasuwy za zaworami zwrotnymi mogg by¢é zamykane po wejsciu do komory
zasuw, gdyz bedzie sie nimi operowac tylko w razie potrzeby oczyszczenia zaworu
zwrotnego czego nie mozna wykonac¢ z zewnatrz.

44. DROGI DOJAZDOWE, UKSZTALTOWANIE TERENU
UTWARDZENIE WJAZDU, CHODNIKA | OGRODZENIE

Zaprojektowano przykrycie catej powierzchni przepompowni wewnatrz
ogrodzenia kostkg betonowg prasowang gr. 6cm na zaprawie piaskowo-cementowej
gr. 4cm i podsypce piaskowej gr. 5cm, aby nie byto potrzeby koszenia trawy.

Dojazdy do przepompowni wykonac¢ z kostki brukowej gr. 8 cm na warstwie
cementowo — piaskowej gr. 4cm. Pod nig stosowaé podbudowe z kamienia
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na warstwie odsgczajgcej
z piasku gr. 10 cm.

Na zewnatrz ogrodzenia wykonac¢ pas ptytek chodnikowych 35 x 35 x 5 cm
zakonczony zatopionym obrzezem trawnikowym 8 x 30 x 100. Utatwi to koszenie
trawy lub uprawe gleby na zewnatrz przepompowni wzdtuz jej ogrodzenia.

Teren wokot zewnetrznego ogrodzenia przepompowni nalezy tak uksztattowac,
aby nie dopusci¢ do powstania bezodptywowych zagtebien w terenie. Teren przy
samej komorze przepompowni winien znajdowac¢ sie wyzej niz teren na zewnatrz
ogrodzenia, aby przy roztopach nie nastepowato zalewanie obiektu. W razie potrzeby
wokot ogrodzenia przepompowni obnizyé teren istniejacy, aby spetnic¢ ten warunek.
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Zaprojektowano nowe ogrodzenie przepompowni. Zastosowac¢ ogrodzenie
systemowe z paneli z drutu, powlekanych, wysokosci ok. 1,6 m. U géry ogrodzenia
majg wystawac¢ prety. Do zamknietego terenu przepompowni wykona¢ brame
dwuskrzydtowg z paneli systemowych j.w.

Do bram przepompowni trwale przymocowa¢ emaliowane tabliczki
informacyjne o szerokosci 60 cm i wysokosci 40 cm. Nizej przedstawiono
przyktadowg tres¢ tabliczki.

ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
L ASZEWO GLOWNA ”

Eksploatuje: URZAD GMINY BARTNICZKA
tel 56 49 365 60

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "LASZEWO PLONOC”

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW ,GRAZAWY CMENTARZ”

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "GRAZAWY SZKOLA”

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "BARTNICZKA SKRZYZOWANIE”
- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "BARTNICZKA URZAD”

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "RADOSZKI WZGORZE”

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "RADOSZKI PODWORKO”

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "RADOSZKI GLOWNA”

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "JASTRZEBIE GLOWNA”

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "NOWE SWIERCZYNY 1.

Tabliczka ma zosta¢ wykonana z materiatu nierdzewnego lub winna byc¢
emaliowana. W czterech rogach winna posiada¢ otwory g7mm celem umozliwienia
jej montazu.

Na rurze wentylacyjnej z komory przepompowni umiesci¢ emaliowane tabliczki
informacyjne o wymiarach okoto 210 x 297mm z napisem okreslajagcym gtebokosc¢
danej komory j.n.:

ZBIORNIK CZERPALNY

— gtebokosé ....m

Na rurze wentylacyjnej z komory zasuw umiesci¢ analogiczne tabliczki o tresci :
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KOMORA ZASUW

— gtebokosé ....... m

45. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

45.1.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST w rozdziale 1 “Warunki

0ogolne” pkt. 6

45.2.

Badan

BADANIE MATERIALOW UZYTYCH DO BUDOWY

ie to nastepuje przez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami

dokumentacji projektowej, atestéw i obowigzujgcych norm.

Spraw

dzeniu podlegac¢ beda;:

podsypka;

sprawdzenie wyprofilowania dna;

montaz obiektdw: rzedna posadowienia, odchylenie pionu, fgczenie
elementow zelbetowych;

prawidtowos¢ potozenia obiektu w planie;

prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukciji;

szczelnosc¢ ztgczy kregow prefabrykowanych;

prawidlowosci wykonania powiok izolacyjnych, przeciwwilgociowych,
termoizolacyjnych, chemoodpomych;

obsypka komor;

szczelnosc¢ obiektéw.

Wyniki prob szczelnosci powinny byc¢ ujete w protokotach podpisanych przez
Wykonawce oraz Zamawiajgcego.

Wykre

sy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowig czesé

dokumentacji powykonawczej.

45.3.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania obiektow i instalacji

z dok

umentacjg projektowa oraz sprawdzenie parametrow pracy urzadzen pod

wptywem obcigzenia.
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46. OBMIAR ROBOT
46.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiaru sg poszczegolne elemety skatdowe wyszczegolnione
w przedmiarze robot.

Ogdlme zasady obmiaru robét podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogolne”
pkt. 7.

47. ODBIOR ROBOT
47.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogélne”
pkt. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajgcych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed
zasypaniem wykopow i przywréceniem stanu pierwotnego.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary.

Odbidr obiektow przepompowni winien by¢ poprzedzony probnym rozruchem pomp
wraz z przeprowadzonym probnym pompowaniem, przez 72 godziny.

48. PODSTAWA PLATNOSCI
48.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci ustalenia podano w ST
w rozdziale 1 “Warunki ogélne” pkt. 9.
Ptatnosci za sztuke wykonanych obiektow przepompowni zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ptatnosci za zagospodarowanie terenu — za m terenu, mb ogrodzen
i obramowan, po obmiarze robdt, otrzymaniu atestow od producentéw materiatow
oraz po ocenie jakosci wykonania robot i pomysinym przeprowadzeniu rozruchow.
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49. PRZEPISY ZWIAZANE
49.1. NORMY

— PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu --
Zasady budowy i badania -- Czes¢ 1: Przepompownie $ciekdw zawierajgcych
fekalia

— PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu --
Zasady budowy i badania -- Czesc¢ 2: Przepompownie $ciekdw bez fekaliow

— PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu --
Zasady budowy i badania -- Czesc¢ 3: Przepompownie $ciekdw zawierajgcych
fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania

— PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu --
Zasady budowy i badania -- Czesc¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni sciekéw
bez fekaliow i z fekaliami

— PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

— PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane -- Nosnos$¢ pali i fundamentéw
palowych

— PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé

— PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcija i zgodnos¢

— PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢

- PN-EN 12832:2004 — Charakterystyka osadéw sciekowych. Wykorzystywanie i
usuwanie osadéw - Terminologia

- PN-EN 12723:2004 — Pompy do cieczy. Nazwy ogdlne dotyczace pomp i
instalacji. Definicje, wielkosci, symbole literowe i jednostki

- PN-EN 12462:2002 — Biotechnologia. Kryteria dziatania pomp

- PN-M-44015:1997 — Pompy. Ogdélne wymagania i badania

- PN-EN 735:1997 — Gtéwne wymiary pomp wirowych. Tolerancje

- PN-EN 12162+A1:2009 — Pompy do cieczy. Wymagania bezpieczenstwa.
Procedura prob hydrostatycznych

- PN-EN 809+A1:2009 — Pompy i zespoty do cieczy. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa

- PN-EN 23661:1998 — Pompy odsrodkowe z wlotem osiowym. Wymiary ptyt
fundamentowych i wymiary przytgczeniowe

- PN-EN 10088-1:2007 - Stale odporne na korozje -- Czes$¢ 1: Gatunki stali
odpornych na korozje

- PN-H-74242:1985 — Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na
korozje i zaroodpornej

- PN-H-74242:1985/Az2:1996 — Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali
odpornej na korozje i zaroodpornej

- PN-ENISO 1127:1999 — Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i
teoretyczne masy na jednostke dtugosci

- PN-EN 10217-7:2006 — Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Cz. 7: Rury ze stali odpornej na korozje
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PN-EN ISO 3126:2006 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Elementy z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw

PN-EN ISO 21787:2006 — Armatura przemystowa. Zawory z tworzyw
termoplastycznych

PN-EN 12062:2000 Spawalnictwo -- Badania nieniszczace ztaczy spawanych --
Zasady ogolne dotyczgce metali

PN-EN 12062:2000/A1:2005 — Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy
spawanych. Zasady ogolne dotyczgce metali

PN-EN 1600:2002 — Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
recznego spawania tukowego stali nierdzewnych i zaroodpornych Klasyfikacja
PN-EN 1011-3:2002 — Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cz. 3:
spawanie tukowe stali nierdzewnych

PN-EN 1011-8:2006 - Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cz. 8:
Spawanie zeliwa

PN-ISO 6935-2:1998 — Prety do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-1:1998 — Prety do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-EN 12620+A1:2008 - Kruszywa do betonu

PN-EN 1097-3:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
-- Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 933-1:2000 — Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu

PN-EN 933-4:2008 — Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc¢ 4.
Oznaczenie ksztattu ziaren Wskaznik ksztattu

PN-EN 197-1:2002 — Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodno$ci dotyczgce cementoéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 — Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 196-3+A1:2009 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i
statosci objetosci

PN-EN 196-1:2006 — Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci
PN-EN 197-2:2002 - cement -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe.

49.2. INNE DOKUMENTY

— Instrukcje producentéow zastosowanych materiatéw


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556226&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556226&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476183&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476183&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476183&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
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Rozdziat 5

ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYKI

Roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3
Urzadzenia komputerowe - CPV 30200000-1

50. CZESC OGOLNA

50.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sgq prace
elektryczne, AKPIA oraz informatyczne zwigzane z: przebudowa przepompowni
oraz z utworzeniem centralnego monitoringu obejmujacego 11 gminnych
przepompowni Sciekow oraz 2 gminne stacje wodociagowe.

50.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét dla przedsiewziecia:

Przebudowa gminnych przepompowni $ciekdéw w gminie Bartniczka:
— Laszewo gtéwna (PL4) - Laszewo dz. nr 141/1; 141/3
— Laszewo péinoc (PL5) - Laszewo dz. nr 188/2
— Grazawy cmentarz (PG2) - Grazawy dz. nr 412/1
— Grazawy szkota (PG3) - Grazawy dz. nr 424
— Bartniczka skrzyzowanie (PB1) - Bartniczka dz. nr 64
— Bartniczka Urzad (PB2) - Bartniczka dz. nr 48
— Radoszki wzgérze (P4) - Radoszki dz. nr 366/2; 367/1
— Radoszki podwoérko (P3) - Radoszki dz. nr 340/6; 340/7
— Radoszki gtéwna (P2) - Radoszki dz. nr 276/8; 276/11
— Jastrzebie gtéwna - Jastrzebie dz. nr 141/1
— Nowe Swierczyny 1 (NS1) - Nowe Swierczyny dz. nr 217

oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu gléwnych obiektow
wodociggowych i kanalizacyjnych gminy Bartniczka. Do monitoringu tego winno

byé¢ wiaczonych 11 ww. przebudowywanych przepompowni sciekéw oraz dwie
gminne stacje wodociggowe w Radoszkach i w Grazawach.

Roboty powyzsze ujete sg w projekcie budowlanym branzy elektryczne,.

50.3. SZCZEGOtOWY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zostat podany w przedmiarach robét znajdujacych sie w odrebnej teczce, lecz
stanowigcy sktadnik niniejszej specyfikacji.

Ogodlny zakres prac wg zatacznika nr 1.
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50.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

51. MATERIALY

51.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH
POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA

Podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Stosowane Materiaty powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez
Komisje Europejska,

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”.

52. SPRZET
52.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robo6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



80

53. TRANSPORT

53.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 4

54. WYKONANIE ROBOT

54.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 5

54.2. WYTYCZNE W ZAKRESIE STEROWANIA | SYGNALIZACJI STANOW
AWARYJINYCH W PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Zatgczanie i wylgczanie pomp nastepowac bedzie przez sygnaty z sond
czujnikdw poziomu Sciekow, zamontowanych na odpowiednich gtebokosciach —
zgodnie z czescig rysunkowag i projektem branzy elektryczne;.

Nie stosowac fabrycznych sond bo na zgrubieniach na ich koncach zawieszajg
sie szmaty co prowadzi do bfednego dziatania pompowni, grozgcego uszkodzeniem
pomp.

Wykonac¢ je z pretow kwasoodpornych @6mm dtugosci 1,2m, ktorych jeden
koniec nalezy zaostrzy¢ drugi zas nagwintowa¢ na dtugosci 50mm. Do preta
przymocowaé przewdd elektryczny miedziany —linke o przekroju co najmniej 4mm?
poprzez wykonanie na koncu linki petli, oblutowanie jej i zaci$niecie pomiedzy dwie
nakretki i podktadki kwasoodporne M-6 na koncu preta. Potgczenie preta z linkg
szczelnie zaizolowac¢ tasmg samowulkanizujgca (w przeciwnym wypadku linka urwie
sie pod wptywem korozji).

Sondy umocowaé z sposéb zapewniajgcy skuteczng izolacje i mozliwos$é
regulacji potozenia. (Zaleca sie mocowanie w dtawikach elektrycznych
zamocowanych do listwy z tworzywa sztucznego — np. polipropylen, PE, w
ostatecznosci PCW).

Sondy powinny znajdowac¢ sie w odlegtos$ci co najmniej 10cm od siebie i innych
elementdw pompowni. Nie powinny utrudnia¢ wchodzenia do przepompowni
I wyjmowania pomp.

Oprocz dwéch sond poziomu maksymalnego roboczego, i dwoéch sond
odniesienia przewidziano zastosowanie jednego wylacznika ptywakowego
(w projekcie branzy elektrycznej) sygnalizujgcego awaryjnie wysoki poziom.
Zaprojektowany wytacznik bedzie dotykat do Sciekow tylko sporadycznie wiec nie
bedzie wymagat oczyszczania i jego zastosowanie pozwala na uzyskanie sygnatu
0 poziomie awaryjnym po zaniku zasilania w energie elektryczna. Jesli zastosowano
by wytaczniki takie do zatgczania i wylgczania pomp stale zanurzone w Sciekach
wymagatyby one czestego oczyszczania, gdyz szybko obrastajg one tluszczem
I Innymi zanieczyszczeniami.

Przewody elektryczne od pomp wprowadzi¢ do szafy rozdzielczo- sterowniczej
W sposOb zapewniajacy ftatwg wymiane pompy w okresie zimowym. W tym celu
nalezy je wprowadzi¢ z wnetrza pompowni do szafki poprzez dwa odrebne
przepusty z rury ostonowej o srednicy wewnetrznej co najmniej 50mm, stosujgc na
zatamaniach tagodne tuki o promieniu giecia co najmniej 300mm.
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Dla ochrony pomp zaprojektowano elektroniczne zabezpieczenia silnikéw (EZS),
ktére winny zapobiegaC pracy pomp w sucho biegu (przy zbyt matym poborze
pradu), praca niepetnofazowg, asymetria pradu na poszczegolnych fazach,i zbyt
duzym poborze pradu. Zabezpieczenia bedg wspotpracowaé z PLC w zakresie
wykrywania zaktocen w pracy pomp. W przypadku wystapienia suchobiegu, asymetrii
pradow i innych zaktdcen zabezpieczenie wytgczy dang pompe.

Do zasilania pomp zastosowaC urzadzenia typu softstart. Sterowanie softstartow
winno posiadac¢ sygnat zakohczenia rozruchu — pracy pompy z napieciem sieciowym.
Wartos¢ ograniczenia pradu rozruchowego ustali¢ przy rozruchu. Jako wartos¢
wyjsciowg przyjac 3 krotnos¢ pradu znamionowego pompy.

Nastawiona wartos¢ winna by¢ poprawnie skoordynowana z wielkoscig
zastosowanych zabezpieczen nadpradowych w torze pragdowym, aby nie
doprowadzi¢ do wytgczania zasilania przy rozruchu pompy.

Sposoby sterowania:

- Automatycznie po osiggnieciu poziomu maksymalnego s$ciekéw sterownik
PLC winien zatgczy¢ jedng pompe. Pompa druga bedzie pompa rezerwowa,
uzywang sporadycznie, tzn. Zatgczana winna by¢ przez sterownik na jeden
petny cykl pracy raz na dobe. Wyboru pompy rezerwowej dokona operator
z systemu telemetrycznego lub miejscowo na pulpicie sterownika.

W sterowaniu automatycznym praca pompy zalezy od sygnatu podanego
na sterownik przez przekaznik poziomu cieczy przypisany dla danej pompy.
Jesli przekaznik zawiedzie, sterownik zatgczy pompe po zamknieciu obwodu
wylacznika ptywakowego wysokiego poziomu awaryjnego LAH. Po
dwukrotnym zadziataniu wytacznika ptywakowego bez sygnatu o osiggnieciu
poziomu maksymalnego roboczego, sterownik winien zatgcza¢ drugg pompe
ze sprawnym pomiarem poziomu i sygnalizowac awarie pomiaru poziomu.

Wg wymagan projektanta technologii, pompy powinny by¢ eksploatowane
nierdwnomiernie, tak aby ich remont nie przypadat jednoczesnie w tym samym
roku. Ponad 90% Sciekow winno by¢é pompowane przez samodzielnie
pracujacg pompe P1, ktérg mozna by uznaé za zasadnicza. W przypadku
zuzycia sie pompy P1, obstuga winna mie¢ mozliwos¢ wskazania pompy P2
jako zasadniczej.

Jesli wysoki poziom utrzymuje sie, nalezy wysta¢ sygnat o awarii uktadu i co
5 minut podjg¢ prébe wypompowania Sciekow zataczajgc za kazdym razem
inng pompe .

- recznie przez operatora

Praca ta umozliwia sterowanie pracg pompy bez udziatu PLC, np. w
przypadku awarii sterownika PLC. Aby zalgczy¢ pompe recznie, nalezy
ustawi¢ jej przetgcznik A-0-R w potozenie ,R”. Pompa zatgczy sie o ile
pozwolg na to jej zabezpieczenia. Jesli jednak podczas poprzedniego
zatgczenia pompy nastgpito jej awaryjne wytgczenie na skutek zadziatania
zabezpieczen, po sprawdzeniu przyczyny usterki i jej usunieciu dang blokade
mozna skasowac naciskajgc przycisk START/Reset.

Pompa wtedy zatgczy sie, a nastepnie samoczynnie wytaczy gdy ptywakowy
czujnik poziomu znajdzie sie w dolnym potozeniu. Jesli pompa nie zostanie
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wytgczona awaryjnie, ponowne zatgczenie pompy nastgpi juz samoczynnie,
gdy poziom $ciekdbw w komorze przepompowni wzrosnie i zatgczy obwod
ptywaka. Jest to praca wymieniona powyzej w pkt. 3.a. W pracy recznej
przepompownia moze zatem pracowac:

4 cyklicznie (pétautomatycznie, bez udziatlu sterownika) w zaleznosci od
poziomu zatgczenia/wytgczenia zaleznego od wylgcznika ptywakowego LSAL

4 ciagle - z pominiegciem sygnatéw poziomu, jesli przytrzymany zostanie
przycisk pokretny START /RESET ZABEZPIECZEN. Mozliwe jest wtedy
wypompowanie $ciekéw do poziomu ssania pompy (z pominieciem obwodu
ptywaka), o ile nie zadziata wczesniej zabezpieczenie silnika.

Jesli istnieje jednak potrzeba uruchomienia pompy ponizej poziomu
wylaczenia ptywaka, nalezy przewidzie¢ przycisk pominiecia obwodu ptywaka.
Nastgpi wowczas zatgczenie pompy. Wylgczenie pompy nastgpi przetgczenie
pompy w poz. 0., badz po zadziataniu zabezpieczenia elektronicznego
lub wewnetrznego pompy.

Sygnalizacja miejscowa

W przepompowni przewidzie¢ optyczng sygnalizacje miejscowg. Po
zatgczeniu pompy, sygnalizowane winno by¢ zataczenie danej pompy, lampka
zielong. Awaria pompy sygnalizowana jest przez lampe na maszcie oraz przez
lampke awarii znajdujgca sie na drzwiach szafki sterownicze;j.

Sygnalizowa¢ nalezy nastepujace awarie:

4 niezdolnos¢ do pracy pompy (pompa wytaczona awaryjnie)

A awarie czujnika poziomu Sciekow (gdy poziom Sciekdw podnosi sie do
poziomu ptywaka, a czujnik nie wykazuje poziomu maksimum)

4 wystepuje wysoki poziom sciekow (LSAH) — pompa nie zatgczyta sie

= Sygnalizacja antywlamaniowa i oswietlenie terenu

W projekcie przyjeto zastosowanie jednego czujnika ruchu i zamontowanie go na
stupie oswietleniowym na takiej wysokosci aby zasieg jego dziatania nie wykraczat
poza ogrodzenie przepompowni. Czujnik winien reagowac¢ na stworzenia o masie
powyzej 30 kg. Oprécz tego projekt przewiduje zamontowanie krancéwek przy wiazie
do przepompowni i przy drzwiczkach szafy sterowniczej.

W ramach projektu nalezy zamontowaé¢ na 10 przepompowniach $ciekdéw stup
oswietleniowy wysokosci 6,0 m. Zamontowac na nich na nich oprawy oswietleniowe
uliczne z lampami o mocy 250W.

54.3. OPIS ZMIAN NA PRZEPOMPOWNIACH SCIEKOW

Obecnie kazda z przepompowni wyposazona jest w dwie pompy zatapialne. Pompy
sterowane sg z rozdzielnic, ktérych stan jest zty. Obudowy sg skorodowane,
wewnetrzne obwody byly wielokrotnie modyfikowane, aparatura zuzyta przez
wieloletnig eksploatacje. Z tego wzgledu szafy sterownicze wymagajg wymiany
I unowoczesnienia, aby zapewni¢ niezawodng prace przepompowni.

W 11 przepompowniach sciekdw w ramach projektu nalezy wykona¢ nowgq instalacje
elektryczng i sterowania i wyposazy¢ je w nowe szafy rozdzielczo-sterownicze
wyposazone w zestawy monitoringu i telemetrii, przystosowane do sterowania
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pracujg 2 nowych pomp. (Pracowac jednocze$nie moze tylko jedna pompa). Do
monitoringu wigczy¢ nalezy nastepujgce sygnaty:

stan napiecia zasilajgcego

praca/awaria pomp

sygnat wtamania (otwarcie drzwi szafki sterowniczej), obecnosc¢

wartosc¢ poziomu sciekow deszczowych

wysoki poziom Sciekow (LSAH)

awaria przekaznika poziomu $ciekow (pompa wytgczona przez ptywak lub

suchobieg)

stan kazdej z trzech pomp PRACA/ STOP/ AWARIA.
czas pracy kazdej z pomp — po 2 liczniki (dobowy i staty, niekasowalny)
otwarcie szafki sterowniczej oraz czujnik podczerwieni na terenie

przepompowni

Wyposazenie szaf rozdzielczo- sterowniczych w przepompowniach sciekow.

Zaprojektowano wyposazy¢ przepompownie w mikroprocesorowe min.

16 punktowe sterowniki PLC z modutem komunikacji RS-232 i modemem GSM-
GPRS, ktéry umozliwi wigczenie przepompowni do systemu telemetrycznego.
Sterownik zasili¢ z zasilacza buforowego 24V (wyposazonego w dwa szeregowo
potagczone akumulatory 12V).

Wymagania dla sterownika PLC:

zintegrowany panel operatorski z min. 8 przyciskami wys$wietlaczem 2x16
znakow

zaimplementowana obstuga przesytania wiadomosci tekstowych SMS poprzez
podiaczony przez port RS232/485 modem GSM

obstuga Modbus RTU (Master/Slave)

oprogramowanie OPC serwer, DDE dla PC

zdalne zarzadzanie

min. 14 wej$¢/8 wyjs¢ binarnych 24V DC

Sygnaly wejsciowe PLC:

Pompa 1 AUTO (szeregowo z CKF)

Pompa 1 praca

Pompa 1 awaria (zabezp. wewn szeregowo z EZS)

Pompa 2 AUTO (szeregowo z CKF)

Pompa 2 praca

Pompa 2 awaria (zabezp. wewn.szeregowo z EZS)

Poziom zataczenia P1 (z konduktometrycznego  przekaznika pomiaru
poziomu cieczy )

Poziom zatgczenia P2 (z drugiego  konduktometrycznego przekaznika
pomiaru poziomu cieczy)

Wysoki poziom awaryjny LAH (z wytacznika ptywakowego)

Ochrona obiektu przed wtamaniem

Sygnaty wyjsciowe PLC:

1. Zatgcz P1
2. Reset P1
3.

4, Reset P2

Zatgcz P2
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Awaria pompy /wysoki poziom (lampka i lampa awaryjna na maszcie)
REZERWA
REZERWA
REZERWA

© NGO

54.4. WYTYCZNE WYKONANIA ,OBWO,DOW ELEKTRYCZNYCH
W PRZEPOMPOWNIACH SCIEKOW

Zaprojektowano wykona¢ w uktadzie TN-C-S, w zwigzku 2z czym
w instalacjach odbiorczych zachowac¢ przewdd ochronny PE a wszystkie dostepne
czesci przewodzgce instalacji i urzadzen nalezy przytaczy¢ do uziemionego punktu.

Do wykonania potgczen w obwodach sitowych zastosowa¢ wytgcznie
przezwody miedziane o przekroju zyt min.2,5mm?, a w sterowniczych co najmniej 1,5
mm-< .

Pompy w przepompowniach przytaczy¢ do szafki posrednio - poprzez skrzynki
przytgczeniowe.

Miedzy szafka a skrzynkami przytaczeniowymi utozyé kable YKY 4x2,5mm? .
Do przytaczenia obwodéw zabezpieczen wewnetrznych zastosowac przewody YKSY
5x1,5mm?

Pomiedzy skrzynkg przytagczeniowg a komorg przepompowni przewody
poprowadzi¢ w przepuscie z rury o $rednicy 50mm o tagodnych tukach, aby tatwo
byto przeciagna¢ przewody przy wymianie pompy lub sond. Pomiedzy spodem
skrzynki przytgczeniowej a gérng krawedzig rury przepustu winien by¢ zachowany
odstep co najmniej 30 mm, zeby gazy z wnetrza studni nie przedostawaty sie
bezposrednio do wnetrza skrzynki.

Potaczenia obwodéw sterowania w szafce wykonaé przewodami LgY o przekroju
min. 1mm?. Zachowaé nastepujaca kolorystyke:
e Przewody ~ 230V - przewody czarne lub brgzowe; przewody N -
jasnoniebieskie
e Przewody 24 VDC - przewody czerwone; przewody 0 VDC -
ciemnoniebieskie

54.5. WYTYCZNE WYKONANIA PRAC W STACJI WODOCIAGOWEJ RADOSZKI

W obiektach nalezy wykonac instalacje alarmowe. W budynkach poprowadzi¢
wewnetrzne instalacje z czujnikami podczerwieni.

Na stacji wodociggowej RADOSZKI zaprojektowano zabudowaé mikroprocesorowy
sterownik programowalny, do ktérego nalezy przytaczy¢é bezposrednio poprzez wiasne
wejscia tego sterownika istniejgce binarne i analogowe sygnaty znajdujace sie w obwodach
sterowania istniejgcego sterownika.

Mozna tez wykorzysta¢ przekazniki elektromagnetyczne i rozdzielacze sygnatow
analogowych.

Obiekt wyposazy¢ w zestaw do monitoringu i telemetrii: mikroprocesorowe sterowniki PLC
z modutem komunikacji RS-232 i modemem GSM-GPRS, ktéry umozliwi wigczenie stacji do
systemu telemetrycznego. Zasilanie zestawu nastgpi z zasilacza buforowego 24VDC
(wyposazonego w dwa szeregowo potgczone akumulatory 12V).

Wymagania dla sterownika PLC:
- zintegrowany panel operatorski z min. 8 przyciskami wyswietlaczem 2x16 znakow
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- zaimplementowana obstuga przesytania wiadomosci tekstowych SMS poprzez
podigczony port RS232/485 modem GSM

- obstuga Modbus RTU (Master/Slave)

- oprogramowanie OPC serwer, DDE dla PC

- zdalne zarzadzanie

- min. 16 wejs¢/8 wyjs¢ binarnych 24V DC

Do sterownika monitoringu i telemetrii na podstawie dokumentaciji inwentaryzacji i stanu
istniejgcego doprowadzi¢ nastepujace sygnaty:

- stan napiecia zasilajacego (z czujnika kontroli faz)

- wartos¢ przeptywu (pomiar wodomierza obecnie niewykorzystany)
- praca/awaria pomp drugiego stopnia

- praca/awaria pomp gtebinowych

- sygnat wlamania

- ci$nienie wyjsciowe pomp Il stopnia

54.6. WYTYCZNE WYKONANIA PRAC W STACJI WODOCIAGOWEJ GRAZAWY

W pomieszczeniach budynku stacji i w budynku agregatu pradotwoérczego nalezy
wykona¢ instalacje alarmowe. W budynkach poprowadzic wewnetrzne instalacje z
czujnikami podczerwieni, a sygnat z budynku agregatu do sterowni przeprowadzi¢ przez
wolne zyty w obecnie uktadanym kablu sterowniczym YAKY 7x1,5.

Na stacji wodociggowej GRAZAWY w ramach trwajgcej obecnie przebudowy
wykonawca winien zabudowaé mikroprocesorowy sterownik programowalny PLC z modutem
komunikacji RS-232 i modemem GSM-GPRS, ktéry umozliwi wigczenie stacji do systemu
telemetrycznego.

Zapewni¢ zasilanie zestawu z zasilacza buforowego 24VDC (wyposazonego w dwa
szeregowo potgczone akumulatory 12V).

W ramach niniejszego projektu sterownik ten nalezy wigczyé do centralnego systemu
monitoringu i dostosowac program sterownika do tych potrzeb.

Do monitoringu i telemetrii wprowadzi¢ nastepujace sygnaty:

- stan napiecia zasilajgcego (z czujnika kontroli faz)

- warto$¢ przeptywu wszystkich przeptywomierzy na stacji
- praca/awaria pomp drugiego stopnia

- praca/awaria pomp gtebinowych

- sygnat wtamania

- ci$nienie wyjsciowe pomp |l stopnia

55. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

55.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 6

56. OBMIAR ROBOT
56.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 7
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57. ODBIOR ROBOT

57.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo jesli sg wykonane zgodnie
z dokumentacjg techniczng, ST i wymaganiami Inwestora.
Podczas odbioru koncowego:
— bada sie kompletnos¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej,
— dokonuje sie bezposrednich ogledzin wszystkich elementdw instalacji w celu
sprawdzenia jakosci robdt i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg
i przepisami;
— sprawdza sie funkcjonowanie urzgdzen oraz przeprowadza wyrywkowe
pomiary zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami;
— ustala sie warunki i mozliwosci przekazania systemu do eksploatacji;
— sporzadza sie protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen
I wnioskéw.

58. PODSTAWA PLATNOSCI
58.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLtA TNOSCI

Podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 9

59. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie instalacje elektryczne musza by¢ wykonane zgodnie z normami oraz
regutami sztuki budowlanej. Urzadzenia, sposéb ich doboru i parametry instalaciji
beda zgodne z miedzynarodowymi wytycznymi IEC.

59.1. USTAWY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdéwien publicznych (jednolity tekst
Dz. U. Nr z 2010r. 113, poz. 759).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.
U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).



87

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

59.2. NORMY

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-

41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

e PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --

Czes¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia
ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

e« PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-

54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czes¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -
- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-HD 60364-7-701:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --

Czes$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk (oryg.)

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
i inne.
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https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
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PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny ptywackie i inne.

PN-HD 60364-7-704:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé
7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje
na terenie budowy i rozbiorki

PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢
7-705: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2007 Opaski przewoddw do instalacji elektrycznych

PN-EN  60445:2007 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskdéw urzadzen i zakonczen zyt przewoddéw

PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2006 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia -- Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do
statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Cze$¢ 1: wymagania
ogolne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe
i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny -- Wylgczniki do
zabezpieczeh przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -- Czes¢ 1:
Wytgczniki do obwodow pradu przemiennego

PN-EN 60898-1:2007/A12:2008 Sprzet elektroinstalacyjny -- Wytaczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -- Czes¢ 1:
Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego

PN-EN 61008-1:2007 Wytgczniki roéznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) --
Czes¢ 1: Postanowienia ogoélne

PN-EN  61008-1:2007/A11:2007  Wytaczniki  réznicowoprgdowe  bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego
I podobnego (RCCB) -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN  61008-1:2007/A12:2009  Wwytaczniki  réznicowopragdowe  bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego
i podobnego (RCCB) -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdélne

PN-EN 61009-1:2008 Woyiaczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) --
Cze$c¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 61009-1:2008/A11:2008 Wytgczniki réznicowopradowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego
I podobnego (RCBO) -- Czes¢ 1: Postanowienia ogoélne

PN-EN 61009-1:2008/A12:2009 Wytgczniki réznicowopradowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego
i podobnego (RCBO) -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne
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PN-EN 61009-1:2008/A13:2009 Wyitgczniki réznicowoprgdowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego
I podobnego (RCBO) -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?.
Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki
instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na
znamionowe napiecie robocze 220 V i 230 V i pragdy znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.

PN-E-05029:1990Kod do oznaczania barw.
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WYKAZ ZAt ACZNIKOW

Zatacznik nr 1 Zakres robot modernizacyjnych
Zalgcznik nr 2 Obliczenia hydrauliczne i dobér pomp

WYKAZ TABELI

Tabelanr 1 Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy nominalne;j
przewodu

Tabela nr 2 Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

Tabela nr 3 Szerokosci dna wykopdw o scianach pionowych nie umocnionych

i umocnionych dla rurociggéw
Tabela nr 4 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego



Zatgcznik nr 1

Zakres rob6t modernizacyjnych
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Zatgcznik nr 2

Obliczenia hydrauliczne i dobér pomp
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- 3 Sog| T < |Bos| 830 S @ c v QS 2%
© = 553 | 2 S |23%|&%5| @ | & |58 | 3 |52
o = N c c 3 ® =X <35 @- S N< o g2
s < 8 com 2’ 8 s 8 (¢) s @ O- = g:
g_ (@] (‘_D g o 5 — D 23 U{) _CI
~
O
m S m m st. m st.
mm m l/'s |mstw.| s
n.p.m. n.p.m. W. w.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2,726%
Bartniczka ] 1147108 ) 40 0,1
1 Urzad 75,40 (ON) 79,50 51 13,80 ) 13,80 | 7,7
(PB2) 160 /148 | 465,0 0,555%
2,5
88,9/ 2,402%
Grazawy 82,9 4.0 0,1
2 szkota 119,05 | S11la| 123,70 57 6,41 ) 6,41 8,2
(PG3) 110/101| 280,0 0.574%
2,4
88,9/ 2,402%
Bartniczka 82,9 43 0,1
3 |skrzyzowanie| 73,95 S 76,82 3,9 6,41 0.874% 6,41 5,0
, (
(PBI) 110/101| 120,0
1,0
60.3/ 2,099%
; 2,2
54,3 0,0
Radoszki wylot 1,909%
4a | podworko 87,75 S 89 33 2,6 63 /55 8,0 1,90 1,90 3,9
(P3) ! 0.2
110/101 | > 0.058%
283,0 1,1
603/ | ,, 2,099%
najwyz. 54,3 ’ 0,0
: unkt
Rado§zk| rulraociagu 1,909%
4b | podwdérko 87,75 S 97 25 10,5 63 /55 8,0 1,90 190 | 11,6
(P3) ! 0.2
110/101| .t 0.095%
025,0 0,9
603/ 2,099%
; 4,0
54,3 0,1
Radqszki wylot 1,909%
5a | wzgorze 88,40 S 39 33 1,9 63 /55 18,0 | 1,90 1,90 3,2
(P4) ’ 0,3
0,088%
110/101| 966,0
0,9
603/ | 4, 2,099%
najwyz. 54,3 ’ 0,1
Radoszki rchl)J (?ikt u 1,909%
5b wzgorze 88,40 S 97 Za‘g 9,8 63 /55 18,0 | 1,90 1,90 10,8
(P4) ! 0.3
0,088%
110/101| 708,0
0,6
88,9/ 2,402%
Radoszki ot 82,9 3,5 0,1
6a| gtéwna | 88,60 | S Wy 1,7 6,41 6,41 | 15,5
89,33 1 0,874%
(P2) 110/ 101 '
563,0 13,7
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najwyi. 88,9/ 35 2,402%
Radoszki rufgg;;u 82,9 ’ 0,1
6b gtbwna 88,60 S 97 25 9,7 6,41 . 6,41 | 21,2
(P2) ’ 110/101 | 1 0.874%
305,0 11,4
88,9/ 28 2,402%
Grazawy 82,9 ’ 0,1
7a| cmentarz | 114,75 | S40a | 124,60 | 10,9 6,41 6,41 | 12,8
(PG2) 110/101 | 210,0 0.874%
’ 1,8
889/ 2,402%
’ 2,8
82,9 01
Grazawy ) wylot 0,874%
7b cmentarz 114,75 | OS -33,8 [110/101| 8,0 6,41 6,41 | -26,0
(PG2) 80,00 01
140/ 124 | 2 0.307%
475,0 7.6
88,9/ - 2,402%
najwitz. 82,9 ’ 0,1
. pun
Grazawy . | rurociagu 0,874%
7c| cmentarz | 114,75 OS 9,8 |110/101| 8,0 | 6,41 6,41 | 10,2
(PG2) 123,60 0,1
0,307%
140/124| 60,0
0,2
88,9/ 28 2,402%
najmniej 82,9 ’ 0,1
. korzystn
Grazawy ) punykt 1y 0,874%
7d | cmentarz | 114,75 | OS 6,3 |110/101| 8,0 | 6,41 6,41 8,5
(PG2) 120,00 0,1
0,307%
140/124 | 653,0
2,0
88,9/ 58 2,402%
najmniej 82,9 ’ 0,1
. korzystn
Grazawy ) punykt 2y 0,874%
7e | cmentarz 114,75 | OS 1,7 |110/101| 8,0 6,41 6,41 4.7
(PG2) 115,40 0.1
0,307%
140/124 | 919,0
2,8
88,9/ 39 2,402%
taszewo 82,9 ’ 0,1
8 potnoc 106,00 S 121,00 | 16,0 6,41 6,41 | 20,9
(PL5) 110/101 | 550,0 0.874%
’ 4,8
88,9/ 41 2,402%
taszewo 82,9 ’ 0.1
9 gtdbwna 116,00 | S210a| 124,50 9,5 6,41 6,41 14,2
(PL4) 110/101 | 530,0 0.874%

4,6




