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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta z Wójtem Gminy Bartniczka. 
 

Zakres opracowania obejmuje branżę technologiczną przebudowy jedenastu 

gminnych przepompowni ścieków w  gminie Bartniczka w miejscowościach: 

Łaszewo, Grążawy, Bartniczka, Radoszki, Jastrzębie i Nowe Świerczyny. 

W oddzielnym opracowaniu zawarto projekt przebudowy tych przepompowni 

w branży elektrycznej oraz projekt utworzenia centralnego monitoringu obejmującego 

te same przepompownie ścieków oraz dwie gminne stacje wodociągowe. Całość  

będzie wchodzić w skład jednego przedsięwzięcia. 

 
 

2. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 
 

 Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 1 000 i 1:500; 

 Literatura techniczna, normy i wytyczne; 

 Oferty producentów materiałów i urządzeń; 

 Wizja lokalna. 

 

3. OGÓLNY OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 
 

Projektuje się przebudowę istniejących przepompowni ścieków w gminie 

Bartniczka w miejscowościach:  Łaszewo, Grążawy, Bartniczka, Radoszki, Jastrzębie 

oraz Nowe Świerczyny.  

Ścieki sanitarne ww. miejscowościach spływają grawitacyjnie do istn. 

przepompowni. Dalej tłoczone są do dalszych odcinków kanalizacji, i na koniec 

przetłaczane są do jednej gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce. 

Zakres robót w poszczególnych przepompowniach zestawiono w poniższej 

tabeli. 
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1 PŁ 4 Łaszewo główna + + + +  + +   + + + + + 

2 PŁ 5 Łaszewo północ + + + +  + +   + + + + + 

3 PG 2 Grążawy cmentarz   +  +  +   + + + + + 

4 PG 3 Grążawy szkoła   + + + + + +  + + + + + 

5 PB 1 
Bartniczka 

skrzyżowanie 
  +  +     +  + + + 

6 PB 2 Bartniczka Urząd   +  +  +   + + + + + 

7 P 4 Radoszki wzgórze   + + + + + +  + + + + + 

8 P 3 Radoszki podwórko   + + + + + +  + + + + + 

9 P 2 Radoszki główna   + + + + + +  + + + + + 

10  Jastrzębie główna       +  + + + + + + 

11 NŚ 1 Nowe Świerczyny 1            + + + 



We wszystkich komorach czerpalnych na wlocie ścieków przewidziano 

zamontowanie koszy wlotowych. Zadaniem ich jest zatrzymanie tylko dużych 

zanieczyszczeń mechanicznych, które mogłyby zatkać lub unieruchomić pompę. 

Zanieczyszczenia zatrzymywane przez ww. kosze przenoszone będą do 

kompostownika i zasypywane  warstwą piasku. Okresowo kompostownik będzie 

opróżniany a zanieczyszczenia wywożone na wysypisko śmieci. Po opróżnieniu 

kompostownik będzie w 75% wypełniany świeżym piaskiem do przesypywania 

zanieczyszczeń. Dzięki temu nie będą wydobywać się nieprzyjemne zapachy i nie 

będą mnożyć się muchy. 

 

Zaprojektowane nowe piaskowniki zatrzymywać będą części stałe opadające 

na dno (piasek oraz części zawiesin), większe zanieczyszczenia mechaniczne 

(szmaty, mopy) oraz zanieczyszczenia pływające na powierzchni, czyli tłuszcze 

i śmieci – np. styropian, puste butelki itp. łatwiej wybrać te zanieczyszczenia 

z piaskownika niż z komory przepompowni lub z pompy. Zapewniono możliwość 

przepłukiwania piaskownika ściekami tłoczonymi przez pompę, żeby wypłukać 

z niego drobne zanieczyszczenia, które mogą przetłoczyć pompy.  

  

Na umieszczenie armatury zaprojektowano w większości przepompowni 

wykonanie nowej, odrębnej  komory zasuw. Dzięki temu ewentualne zabiegi 

eksploatacyjne przy armaturze, będą możliwe w przyzwoitych warunkach. Dzięki 

zastosowaniu komory zasuw znacznie łatwiejszy będzie również montaż armatury 

w czasie budowy. 

W większości przepompowni przewidziano wymianę pomp na nowe, bo stare 

są w nich zużyte. Nowe, zalecane pompy będą bardziej odporne na zatykanie. 

W większości pompowni przewidziano wymianę prowadnic i całej instalacj we 

wnętrzu pompowni. Dotychczasowa pozostanie tylko w tych przepompowniach, 

gdzie była ona wymieniana w ostatnich latach i jest wykonana ze stali 

kwasoodpornej. W większości przepompowni zaprojektowano też zamontowanie 

wysokich kominów wywiewnych długości 12m. Zapewnią one skuteczniejszą, niż 

dotychczas wentylację przepompowni i bardzo duże rozproszenie zanieczyszczeń 

powietrza, przez co w pobliżu przepompowni nie będą wyczuwane żadne 

nieprzyjemne zapachy. 

W dwóch przepompowniach ścieków w Łaszewie przewidziano budowę nowych 

komór czerpalnych i przebudowę istniejących na piaskowniki. Spowodowane to jest 
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zbyt małą średnicą istniejących i ich nieszczelnością wynikającą z przekorodowania 

istniejących stalowych ścianek. 

Przewidziano nowy  system sterowania przepompowniami i monitoring 

wg odrębnego opracowania. Poprawi on działanie projektowanych obiektów 

oraz ułatwi pracę obsłudze przepompowni. 

Dodatkowo zaprojektowano wykonanie nowego ogrodzenia i utwardzenie 

terenu przepompowni oraz dojazdów do nich. Zmieni to na lepsze wygląd 

przepompowni i ułatwi ich eksploatację. 

  

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

4.1. Stan prawny terenu 
 

Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w gminie 

Bartniczka na n. wym. działkach. 

Wypis właścicieli działek załączono do opracowania.  

 
L.P. 

NR DZIAŁKI OBRĘB 
WŁAŚCICIEL I AKTUALNY ADRES 

ZAMIESZKANIA 
1 2 3 6 

1. Przepompownia ścieków Łaszewo główna (PŁ4) 

1 141/1 Łaszewo 
Gmina Bartniczka 
ul. Brodnicka 8 
87-321 Bartniczka 

2 141/3 Łaszewo 
Gmina Bartniczka 
ul. Brodnicka 8 
87-321 Bartniczka 

2. Przepompownia ścieków Łaszewo północ (PŁ5) 

3 188/2 Łaszewo 
Gmina Bartniczka 
ul. Brodnicka 8 
87-321 Bartniczka 

3. Przepompownia ścieków Grążawy cmentarz (PG2) 

4 412/1 Grążawy 
Gmina Bartniczka 
ul. Brodnicka 8 
87-321 Bartniczka 

4. Przepompownia ścieków Grążawy szkoła (PG3) 

5 424 Grążawy 

Gmina Bartniczka 
ul. Brodnicka 8 
87-321 Bartniczka 
Użytk. Szkoła Podstawowa 
w Grążawach 

5. Przepompownia ścieków Bartniczka  skrzyżowanie (PB1) 

6 64 Bartniczka  
Gmina Bartniczka 
ul. Brodnicka 8 
87-321 Bartniczka 

6. Przepompownia ścieków Bartniczka  Urząd (PB2) 

7 48 Bartniczka  
Gmina Bartniczka 
ul. Brodnicka 8 
87-321 Bartniczka 
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L.P. 

NR DZIAŁKI OBRĘB 
WŁAŚCICIEL I AKTUALNY ADRES 

ZAMIESZKANIA 
1 2 3 6 

7. Przepompownia ścieków Radoszki wzgórze (P4) 

8 366/2 Radoszki 
Gmina Bartniczka 
ul. Brodnicka 8 
87-321 Bartniczka 

9 367/1 Radoszki 
Gmina Bartniczka 
ul. Brodnicka 8; 87-321 Bartniczka 

8. Przepompownia ścieków Radoszki podwórko (P3) 

10 340/6 Radoszki 
Gmina Bartniczka 
ul. Brodnicka 8 
87-321 Bartniczka 

11 340/7 Radoszki Jan Komorowski 

9. Przepompownia ścieków Radoszki główna (P2) 

12 276/8 Radoszki 
Gmina Bartniczka 
ul. Brodnicka 8 
87-321 Bartniczka 

13 276/11 Radoszki 
Gmina Bartniczka 
ul. Brodnicka 8 
87-321 Bartniczka 

10. Przepompownia ścieków Jastrzębie główna 

14 141/1 Jastrzębie 
Gmina Bartniczka 
ul. Brodnicka 8 
87-321 Bartniczka 

11. Przepompownia ścieków Nowe Świerczyny 1 (NŚ1) 

15 217 Nowe Świerczyny 
Gmina Bartniczka 
ul. Brodnicka 8 
87-321 Bartniczka 

 

 

4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
 

Teren przepompowni, przeznaczonych do przebudowy, stanowi wygrodzone 

działki oprócz przepompowni Nowe Świerczyny, która zlokalizowana jest w pasie 

drogowym. 

 Ogrodzenie przepompowni wykonane jest ze słupków i  siatki stalowej. Jest 

ono zniszczone, szczególnie jego dół. Wjazd i teren  tylko w kilku  przepompowniach, 

jest częściowo utwardzony. Z uwagi na jego zły stan techniczny wymaga 

przebudowy. 

Komory czerpalne przepompowni są obiektami podziemnymi, wystającymi 

ponad teren około 0,3 do 1,0m. Stan komór przepompowni żelbetowych jest dobry. 

W przepompowniach w Łaszewie korpusy przepompowni, wykonane ze stali, są  

w złym stanie technicznym. Są one mocno skorodowane i nieszczelne. 

Na terenie dwóch przepompowni w Bartniczce  zlokalizowane  są  komory 

zasuw. Są one w dobrym stanie technicznym, nie wymagają przebudowy.  
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Szafy rozdzielczo – sterownicze znajdują się przy ogrodzeniach. W większości 

przepompowni są one przestarzałe i zawodne. Wymagana jest ich wymiana 

na nowe. 

 

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Przepompownie ścieków znajdują się na wydzielonych działkach należących 

do Gminy Bartniczka i to w ich granicach nastąpi przebudowa. 

Wszystkie tereny przepompowni będą miały wykonane nowe ogrodzenia 

z bramami, a ich nawierzchnie utwardzone kostką brukową. 

Utwardzone zostaną również dojazdy do nich. Obiekty projektowane takie jak 

piaskowniki, komory zasuw nie będą wystawały ponad teren. Wystawać będą 

natomiast ściany kompostowników (10 cm) i komory czerpalne przepompowni 

(ok. 30 cm ponad teren). 

Obiektami nadziemnymi będą kominy wentylacyjne oraz szafki sterownicze.  

4.4. Ochrona zabytków 
 

Teren, na którym projektowana jest przebudowa przepompowni ścieków nie 

podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

4.5. Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów 

 

Projektowane i przebudowywane przepompownie ścieków są tak 

zaprojektowane, że przy granicy ich ogrodzenia nie będą wyczuwane żadne 

zapachy, a praca pomp jest praktycznie niesłyszalna poza komorą pomp.  

Eksploatacja projektowanych obiektów prowadzona przy wykorzystaniu 

dostępnego sprzętu i środków ochrony pracowników minimalizuje zagrożenie bhp, 

jeśli prowadzona jest z poszanowaniem obowiązujących przepisów. 
 

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW  
 

1. Przepompownia ścieków Łaszewo główna (PŁ4) 
 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Piaskownik øw 1,2 m (adaptacja istn. komory przepompowni)    1 kpl.  

 Komora zasuw øw 1,5m      1 kpl.  

 Komora czerpalna przepompowni ścieków ø 1,8 m 
wraz z kpl. urządzeń technologicznych    1 kpl. 

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 

 Kanał sanitarny ø 200      1,0 m 

 Kanał odciekowy ø 100      1,5 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 100     12,0 m 
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 Kanał sanitarny tłoczny ø 80     2,0 m 

 Odpowietrzenie ø 100      1,0 m 

 Ogrodzenie         23,0 m 

 Brama szer. 3,5 m       1 szt. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    31,0 m2 

 Utwardzenie dojazdu kostką brukową     58,0 m2 

 Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrębnego opracowania)1 kpl. 
 

2. Przepompownia ścieków Łaszewo północ (PŁ5) 
 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Komora zasuw øw 1,5m      1 kpl.  

 Komora czerpalna przepompowni ścieków ø 1,8 m   
wraz z kpl. urządzeń technologicznych    1 kpl. 

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 

 Piaskownik øw 1,2 m (adaptacja istn. komory przepompowni)    1 kpl.  

 Kanał sanitarny ø 200      1,0 m 

 Kanał odciekowy ø 100      3,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 100     1,5 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 80     6,0 m 

 Odpowietrzenie ø 100      1,5 m 

 Ogrodzenie         27,0 m 

 Brama szer. 4,0 m       1 szt. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    57,0 m2 

 Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrębnego opracowania)1 kpl. 
 

3. Przepompownia ścieków Grążawy cmentarz (PG2) 
 

 Wymiana pomp w istn. komorze czerpalnej   2szt. 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Piaskownik øw 1,2 m       1 kpl.  

 Studzienka kanalizacyjna ø 400     1 kpl. 

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 

 Dobudowane do istn. przepompowni schody  
spiralne betonowe 15 × 30 cm z balustradą   7 stopni 

 Kanał sanitarny ø 200      1,5 m 

 Kanał odciekowy ø 100       2,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 80     1,0 m 

 Odpowietrzenie ø 100      1,5 m 

 Ogrodzenie         18,0 m 

 Brama szer. 3,0 m       1 szt. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    16,5 m
2
 

 Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrębnego opracowania)1 kpl. 
 

4. Przepompownia ścieków Grążawy szkoła (PG3) 
 

 Wymiana pomp i instalacji w istn. komorze czerpalnej 2 szt. 

 Wymiana pokrywy i włazów w istn. komorze czerpalnej 1 kpl. 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Piaskownik øw 1,2 m       1 kpl.  

 Komora zasuw øw 1,5m      1 kpl.  

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 

 Kanał sanitarny ø 200      4,0 m 
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 Kanał odciekowy ø 100      2,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 100     5,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 80     3,0 m 

 Odpowietrzenie ø 100      1,0 m 

 Ogrodzenie          22,5 m 

 Brama szer. 4,0 m       1 szt. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    57,0 m2 

 Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrębnego opracowania)1 kpl. 
 

5. Przepompownia ścieków Bartniczka skrzyżowanie (PB1) 
 

 Wymiana pomp w istn. komorze czerpalnej   2 szt. 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Piaskownik øw 1,2 m      1 kpl.  

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 

 Kanał sanitarny ø 200      3,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 80     5,0 m 

 Kanał odciekowy ø 100      3,0 m 

 Odpowietrzenie ø 100      2,0 m 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    110 m2 

 Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrębnego opracowania)1 kpl. 
 

 

6. Przepompownia ścieków Bartniczka Urząd (PB2) 
 

 Wymiana pomp w istn. komorze czerpalnej   2 szt. 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Piaskownik øw 1,2 m      1 kpl.  

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 

 Kanał sanitarny ø 200      4,0 m 

 Kanał odciekowy ø 100      2,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 80     5,0 m 

 Odpowietrzenie ø 100      1,0 m 

 Ogrodzenie         31,0 m 

 Brama szer. 4,0 m       1 szt. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    62,5 m2 

 Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrębnego opracowania)1 kpl. 
 

7. Przepompownia ścieków Radoszki wzgórze (P4) 
 

 Wymiana pomp i instalacji  w istn. komorze czerpalnej 2 szt. 

 Wymiana pokrywy i włazów w przepompowni ścieków 1 kpl. 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Piaskownik øw 1,2 m       1 kpl.  

 Komora zasuw øw 1,5m      1 kpl.  

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 

 Kanał sanitarny ø 200      10,0m 

 Kanał odciekowy ø 100      2,5 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 100     4,5 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 80     8,0 m 

 Ogrodzenie         17,0 m 

 Brama szer. 5,0 m       1 szt. 
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 Utwardzenie powierzchni kostką brukową     20,0 m2 

 Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrębnego opracowania)1 kpl. 
 

8. Przepompownia ścieków Radoszki podwórko (P3) 
 

 Wymiana pomp i instalacji w istn. komorze czerpalnej 2 szt. 

 Wymiana pokrywy i włazów w przepompowni ścieków 1 kpl. 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Piaskownik øw 1,2 m      1 kpl.  

 Komora zasuw øw 1,5m      1 kpl.  

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 

 Kanał sanitarny ø 200      4,5 m 

 Kanał odciekowy ø 100      1,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 63     4,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 50     8,5 m 

 Ogrodzenie         15,5 m 

 Brama szer. 3,0 m       1 szt. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    13,0 m2 

 Utwardzenie dojazdu kostką brukową     22,5 m2 

 Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrębnego opracowania)1 kpl. 
 

9. Przepompownia ścieków Radoszki główna (P2) 
 

 Wymiana pomp i instalacji w istn. komorze czerpalnej 2 szt. 

 Wymiana pokrywy i włazów w przepompowni ścieków 1 kpl. 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Piaskownik øw 1,2 m       1 kpl.  

 Komora zasuw øw 1,5m      1 kpl.  

 Komin wentylacyjny ø 159      1 kpl. 

 Kanał sanitarny ø 200      1,0 m 

 Kanał odciekowy ø 100      2,0 m 

 Kanał sanitarny tłoczny ø 100     6,0 m 

 Ogrodzenie          27,0m 

 Brama szer. 4,0 m       1 szt. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    49,0 m2 

 Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrębnego opracowania)1 kpl. 
 

10. Przepompownia ścieków Jastrzębie główna 
 

 Wymiana włazu w przepompowni ścieków   1 kpl. 

 Kompostownik       1 kpl. 

 Kanał odciekowy ø 100      2,0 m 

 Ogrodzenie         19,8 m 

 Brama szer. 3,0 m       1 szt. 

 Utwardzenie powierzchni kostką brukową    24,5 m2 

 Utwardzenie dojazdu kostką brukową     22,5 m2 

 Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrębnego opracowania)1 kpl. 
 

11. Przepompownia ścieków Nowe Świerczyny 1 (NŚ1) 
 

 Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrębnego opracowania)1 kpl. 
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6. KONSTRUKCJA NOWYCH KOMÓR CZERPALNYCH 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

 

Komory dwóch  przepompowni ścieków w Łaszewie zaprojektowano z kręgów 

żelbetowych o średnicy wewnętrznej 1,80m i wysokości 1,0 lub 0,5m. Kręgi winny 

być wykonane z betonu klasy C35/45 (B-45), aby zapewnić większą ich odporność 

na korozyjne oddziaływania na nie ścieków i oparów. Dobrano i ustawiono kręgi tak, 

aby łączenia kręgów nie wypadały w miejscu przejścia przewodów przez ściany 

komory czerpalnej. Przy zamówieniu kręgów określić miejsce i średnice otworów, 

które winny być wykonane przez ich wytwórcę. Po ustawieniu komory przepompowni 

i podłączeniu rurociągów, kręgi komory należy obsypywać gruntem sypkim 

i starannie, warstwowo zagęszczać. Zagęszczenie gruntu winno zapewniać wskaźnik 

zagęszczenia Is = 1,0. 

W projektowanej przepompowni należy wykonać charakterystyczne skosy 

z betonu marki C12/15 (B15) o nachyleniu 45  zapewniające zsuwanie się osadów 

do pomp. 

Powierzchnie ścian wewnątrz przepompowni ścieków na głębokości 1,0m 

poniżej wlotu należy pokryć spienioną płytą PCW grubości 5mm. 

Ma to zabezpieczyć komorę przed osiadaniem tłuszczów na jej ściankach 

poprzez wyeliminowanie kontaktu ścieków z zimną ścianą żelbetową komory. 

Mocowanie płyty należy wykonać poprzez wkręcenie wkręta kwasoodpornego z łbem 

stożkowym w kołek rozporowy z tworzywa sztucznego Ø 8mm. Kołki należy 

mocować w odległości 33 × 33cm. Na jedną przepompownię potrzeba 5,7m2 płyty 

PCW. Ponieważ na 1m2 przypada 9 szt. kołków rozporowych wraz z wkrętami 

kwasoodpornymi całkowita ilość niezbędna do wykonania jednej przepompowni 

wyniesie ok. 55 szt. Można też stosować krótkie kołki rozporowe z  tworzywa 

sztucznego stosowane w samochodach lub kołki do mocowania styropianu,jeśli ich 

długość nie przekroczy 80mm. 

      Przykrycie przepompowni zaprojektowano płytą żelbetową z dwoma 

włazami, jeden jako luk dla wyjmowania pomp – (właz prostokątny) drugi jako 

wejście dla obsługi (właz kwadratowy). Dla luku i włazu zaprojektowano pokrywy 

z blachy kwasoodpornej połączone zawiasami z podstawą wykonaną 

z prostokątnego profilu zamkniętego przymocowanego do płyty żelbetowej wkrętami. 

Podstawa ta ma służyć równocześnie do oparcia poprzeczek stosowanych podczas 

wyciągania pomp. 
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Pokrywy należy wyposażyć w jarzma do zamknięcia na kłódkę. Jarzma i kłódkę 

zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi osłoną puszkową połączoną 

zawiasowo z pokrywą. Dla zapewnienia bezpiecznego otwarcia obu pokryw należy 

zapewnić blokowanie obu pokryw w pozycji otwartej, tak aby nie istniało 

niebezpieczeństwo samospadania i zamykania się pokryw. Właz powinien zawierać 

otwory lub szczeliny nawiewne o łącznej powierzchni 78 ÷ 160 cm2 dla zapewnienia 

nawiewu do grawitacyjnej wentylacji. 

Można zastosować gotowe włazy ze stali kwasoodpornej. Zamiast szczelin 

do wentylacji mogą one mieć kominek wywiewny. 

Dla zapewnienia trwałych i szczelnych przejść przewodów przez ścianę komory 

przepompowni ścieków zaleca się zamówić kręgi z nawierconymi, gładkimi otworami 

odpowiadającymi średnicy wewnętrznej kielichów ciśnieniowych rur PCW. Zaleca się 

w takim przypadku uszczelnienie przejść poprzez zastosowanie typowych uszczelek 

do ciśnieniowych rur PCW. Dodatkowo wtedy przestrzeń za uszczelką wypełnić 

zaprawą szybkowiążącą. Można też wykonać uszczelnienie powyższych przejść 

poprzez zastosowanie profilu uszczelniającego pęczniejącego pod wpływem wilgoci 

lub wody. Dopuszcza się też inne metody zapewniające długotrwałą szczelność, 

po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem.  

Odradza się wykonywania otworów na budowie poprzez nawiercenie 

mniejszych otworów i rozkuwanie, bo uszczelnienie takiego przejścia będzie bardzo 

trudne. Należy pamiętać o otworach dla przeprowadzenia kabli.  

 

Pokrywę żelbetową wykonać z betonu hydrotechnicznego C16/20 (B-20) 

o wodoszczelności W6. Przekrój pokrywy daszkowy ze spadkiem 2% od środka 

na zewnątrz. W środku pokrywy znajduje się ukryta belka żelbetowa przenosząca 

obciążenie 5kN (0,5t) oraz ciężar płyty. Jeśli płyta byłaby wykonana jednakowej 

grubości trzeba ułożyć ją ze spadkiem 2% poprzez wykonanie podlewki i podparcie 

z jednej strony. 

We wnętrzu komory przepompowni zamontować drabiny szerokości 40 cm 

z zamkniętych profili ze stali kwasoodpornej, a na skosie dna stopnie żeliwne. 
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7. DOBÓR I SPOSÓB MONTAŻU POMP I WYPOSAŻENIE KOMORY 
CZERPALNEJ (nowych  i przebudowywanych) 
 

W przepompowni ścieków zaprojektowano zamontowanie 2 pomp zatapialnych 

pracujących na przemian. Zaleca się, aby pompa nr 1 okresowo załączała się przez 

23 godziny na dobę, a pompa nr 2 tylko jedną godzinę o stałej porze dnia np. od 

godz. 10 do 11. Dzięki temu nie trzeba będzie remontować w jednym roku obu pomp, 

a prawdopodobieństwo jednoczesnej awarii obu będzie dużo mniejsze. 

Obliczenia hydrauliczne i dobór pomp zawarto w pkt. 20 niniejszego projektu 

budowlanego. 

Pamiętać należy o tym że rzeczywiste wysokości podnoszenia mogą być 

do 10% niższe od średnich wielkości podawanych w kartach katalogowych 

producentów pomp. Dlatego trzeba przyjąć pompy z odpowiednim zapasem 

wysokości podnoszenia. 

  Pompy i inne urządzenia winny spełniać wymogi określone w Wykazie 

urządzeń w tym w szczególności: 

 Wolny przelot przez pompę winien wynosić co najmniej 100mm dla 

przepompowni Bartniczka urząd; 50mm w przepompowniach Radoszki 

podwórko i Radoszki wzgórze a w pozostałych przepompowniach co 

najmniej 75mm. 

 Silnik pompy winien posiadać co najmniej 1,0 kW zapasu mocy 

w stosunku do zapotrzebowania pompy w punkcie pracy, aby większe 

zanieczyszczenia mogły być rozdrobnione przez pompę i nie 

powodowały jej awaryjnego wyłączenia przez zabezpieczenie 

przeciążeniowe. 

 Pompy powinny posiadać budowę zapewniającą odporność na zatykanie 

czyli wirnik śrubowo-wirowy lub kanałowy. Nie dopuszcza się stosowania 

pomp z silnikami typu VORTEX, bo na wirniki te nawijają się sznurki 

z mopów, powodując częste zatykanie pomp. 

 Pompy winny być montowane na stopach sprzęgających zapewniających 

szczelne połączenie pod wpływem ciężaru pompy i możliwość wymiany 

pompy przy napełnionej komorze, bez potrzeby wchodzenia do wnętrza 

komory. 

 W trzech głównych przepompowniach czyli Radoszki główna, Bartniczka 

skrzyżowanie i Bartniczka urząd, wirniki pomp i część przepływowa 
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korpusu pompy winny być wykonane ze stali kwasoodpornej aby 

zwiększyć odporność tych pomp na wycieranie zanieczyszczeniami ze  

ścieków. Wycieranie to było przyczyną zużywania się pomp 

w dotychczasowej eksploatacji. 

 Ze względu na to, że dla zaprojektowanych pomp dopuszczalna wielkość 

zanieczyszczeń wynosi od 50mm do 100mm, przepompownia nie wymaga 

stosowania mechanicznego oczyszczania ścieków, czyli krat. Będą to 

przepompownie bezskratkowe. 

Króciec wylotowy pompy łączy się ze stopą sprzęgającą, umożliwiając 

samoczynne podłączenie pompy do rurociągu tłocznego pod powierzchnią ścieków.  

Prowadnice, po których następuje wprowadzenie pompy do zbiornika 

czerpalnego należy osadzić  w stopie sprzęgającej, stanowiącej jednocześnie 

początek rurociągu tłocznego. Prowadnice winny być umocowane pod pokrywą 

przepompowni w sposób zapewniający opuszczanie i wyciąganie pomp. Oprócz 

tego, należy w połowie długości między mocowaniami wykonać stężenia prowadnic 

między sobą. W przeciwnym razie pompa przy opuszczaniu może wypiąć się 

z prowadnic. 

Ze względu na chłodzenie silnika, pompy w czasie pracy powinny być 

zanurzone w ściekach zgodnie z zaleceniami producenta (zwykle min. 80 % swej 

wysokości).  

 

         Wyciąganie oraz zapuszczanie pomp odbywać się będzie za pomocą dźwigu 

samojezdnego, trójnogu,  małego żurawia lub też ręcznie. W tym celu do uchwytu 

pompy przymocować łańcuch lub linę do jej wyciągania. Górny koniec tego uchwytu 

zawiesić na prowadnicy i dodatkowo podwiązać sznurkiem stilonowym, 

aby przypadkowo nie spadła.  

Jeśli dostawca pomp nie zapewni łańcucha ze stali nierdzewnej, 

który ma po dwa kółka Ø 60mm z pręta Ø 8mm umieszczone na ogniwach co 1,0m 

powinien zapewnić je wykonawca. Kółka winny być zamknięte spawem.  

Kółka te umożliwią podnoszenie lub opuszczanie pompy „na raty” ręcznie 

lub trójnogiem czy niewielkim żurawikiem, z przekładaniem poprzeczek i opieraniem 

o krawędź włazu. Zamiast łańcucha może być zastosowana linka stilonowa 

o średnicy 15mm, na której należy zawiązać po dwie pętle obok siebie co 1,0m 

do wkładania podkładki lub haka od zawiesia dźwigu. 
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Do ścian komór czerpalnych przymocować kominy wywiewne wysokości 

ok. 11,5 m ponad teren. Kominy wykonać z rur stalowych kwasoodpornych 

ø159 × 2,0 mm długości 2 × 6m. 

Mocowanie komina wykonać z blachy stalowej kwasoodpornej grubości 5mm.  

Pomiędzy ścianą studni, a mocowaniem komina wywiewnego stosować 

przekładki z gumy grubości 6 mm zwiększające tarcie i w ten sposób uniemożliwiając 

przechylanie się komina pomimo luzu między śrubami mocującymi, a otworami 

w kręgu żelbetowym. 

Należy najpierw pionowo zamocować i średnio mocno przykręcić konstrukcję 

wsporczą do ścianki studni. Później dźwigiem podnieść komin i trzymając go 

pionowo cały czas na dźwigu przyspawać do konstrukcji wsporczej.  

Dopiero po przymocowaniu komina mocno przykręcić śruby trzymające 

konstrukcję wsporczą.  

Gdyby zrobić to wcześniej konstrukcja wsporcza zawęzi się i komin nie wejdzie 

między płaskowniki (śruby kwasoodporne są słabsze – nie zerwać gwintu). 

Aby było jak unieść komin 1,5m od jego górnego końca przyspawać 

na obwodzie 6 kątowników kwasoodpornych 40x40x3 długości po 60mm wzdłuż osi 

komina. Na komin luźno założyć obejmę do wyciągania pomp głębinowych i obejmę 

złapać hakami. Po zamontowaniu komina obejmę powoli zsunąć na dół. 
     

Przed wejściem do przepompowni należy m.in. uruchomić mechaniczną 

wentylację przepompowni z wentylatora przewoźnego. Zapewnić ona powinna 

wydajność co najmniej 150m3/h, przy której nastąpi 10 - krotna wymiana powietrza 

w komorze.  

Dwa włazy do komory czerpalnej umożliwiają wchodzenie przez jeden z nich, 

a umieszczenie nad drugim wentylatora przenośnego lub wprowadzenie przewodu 

powietrznego z takiego wentylatora. 
        

Na wlocie ścieków do komory zamontować kosz wlotowy  wykonany z  rury PCW 

SN 4 ø 250 mm z nawierconymi dużymi  otworami.  Ma on zatrzymywać tylko duże  

zanieczyszczenia stałe, które mogłyby zatkać pompy. Wielkość kosza ograniczona 

jest wagą – będzie wyciągany ręcznie. Mocowanie kosza wykonać ze stali 

kwasoodpornej wg rysunku szczegółowego 

 Montaż prowadnic i ich usztywnień przeprowadzić po zakupie stóp 

sprzęgających i zaczepów pomp, które zaleca się kupić znacznie wcześniej niż 

pompy. Same pompy zaleca się zakupić krótko przed ich uruchomieniem tak, 

żeby gwarancja objęła jak najdłuższy okres ich eksploatacji. W przepompowniach, 
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w których planowana jest tylko wymiana pomp, należy pozostawić istniejące 

prowadnice, a do nowych pomp przykręcić zaczep od starej pompy. 

Wszystkie elementy wyposażenia przepompowni wykonane muszą być 

z  żeliwa, stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego. 

 Ze względu na duże zagrożenie korozją nie  należy stosować zwykłej stali 

kwasoodpornej lecz stal o podwyższonej odporności na korozję kwasową – jednego 

z następujących gatunków wg EN 1.4401; 1.4404; 1.4571. 

 

Tym bardziej nie wolno stosować zwykłej stali lub stali ocynkowanej nawet na 

kołki rozporowe. Dotyczy to również śrub, nakrętek, kołków rozporowych, haków 

i innych elementów (w tym również przy montażu kabli, sond i innych elementów 

elektrycznych i automatyki) 

 

8. PIASKOWNIKI 
 

8.1. Budowa nowych piaskowników 
 

Piaskownik ma za zadanie zatrzymywanie części stałych opadających na dno, 

głównie piasku i dużych zanieczyszczeń mechanicznych oraz części pływających na 

powierzchni (butelki, styropian i inne pływające śmieci). Piaskowniki zaprojektowano 

z kręgów żelbetowych ø1,20m z betonu C35/45  (B45)  w tym dolny krąg z gotowym 

dnem.  

Dla zapewnienia trwałych i szczelnych przejść przewodów przez ściany komory 

piaskownika zaleca się zamówić odpowiednie kręgi z gotowymi otworami 

dostosowanymi do zastosowania uszczelki od ciśnieniowych rur PCW.  

Całą powierzchnię ścian piaskownika na zewnątrz jak i wewnątrz należy 

dwukrotnie zaizolować abizolem.  

       Instalację wewnątrz piaskownika zaprojektowano z rur stalowych 

kwasoodpornych tego samego gatunku co we wnętrzu komory czerpalnej. Instalację 

wewnętrzną można również wykonać z ciśnieniowych rur polietylenowych. 

Zamontowanie rur i kształtek na dopływie oraz na odpływie ścieków zgodnie 

z układem pokazanym na rysunku szczegółowym wymusi ruch wirowy ścieków 

w piaskowniku (dłuższa droga między dopływem, a odpływem). Zapewni to 

przechodzenie przez piaskownik zawiesiny organicznej, lub wypłukanie tej zawiesiny 

ze zgromadzonych osadów. 
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Dla zapewnienia wentylacji piaskownika wyprowadzić z niego rurę ø110mm 

PCW, doprowadzić ją do komory przepompowni i połączyć z wentylacją tamtej 

komory. Dopływ powietrza do piaskownika nastąpi z kanalizacji grawitacyjnej lub 

z komory przepompowni. 

Do wlotu piaskownika doprowadzono ścieki z przewodu tłocznego. Będzie 

można nimi „przepłukać piasek” w piaskowniku i wypłukać z niego inne lekkie osady, 

które mogłyby zagniwać i niepotrzebnie blokować pojemność osadową piaskownika. 

Dzięki temu nie trzeba będzie często czyścić piaskownika. Przewiduje się wybieranie 

piasku z piaskownika mechanicznie wozem do czyszczenia wpustów ulicznych. 

8.2. Adaptacja istn. komór czerpalnych w dwóch 
przepompowniach ścieków na piaskowniki 

 

Na terenie przepompowni Łaszewo główna (PŁ 4) i Łaszewo północ (PŁ5), 

do budowy piaskownika, należy wykorzystać istniejącą komorę czerpalną 

przepompowni ścieków.  

Do wnętrza stalowego korpusu wprowadzić korpus z żywic GRP ø 1,2 m ze 

szczelnym dnem.  Istniejąca komora jest głębsza, dlatego należy na dnie stalowego 

obiektu wysypać warstwę żwiru, a na niej wykonać wylewkę betonową gr. 0,2 m. Na 

tak przygotowanym świeżym  podłożu osadzić  rurę poliestrową na wymaganej 

rzędnej. 

Na dnie piaskownika wykonać skosy betonowe 60° z betonu C12/15 (B 15). 

Wlot i wylot ścieków w piaskowniku wykonać poprzez montaż króćca z kielicha rury 

PCW ø 210 długości 6cm. Króćce te winny być wklejone w odpowiednim miejscu 

w  korpus piaskownika.  

Obiekt przykryć nową żelbetową płytą z włazem żeliwnym. 

Piaskownik wyposażyć należy w stopnie złazowe co 30cm lub w drabinę ze stali 

kwasoodpornej, gatunku jw.,  szerokości 40 cm. 

Wolną przestrzeń pomiędzy istn. rurą a proj. korpusem GRP wypełnić  gruntem 

piaszczystym zagęszczając go a ostatnią warstwę wysokości 1,0m betonem 

hydrotechnicznym C15/20 o wodoszczelności W8. 

 

9. KOMORY ZASUW 

 

Na umieszczenie armatury zaprojektowano odrębne  komory  zasuw 

przy komorze czerpalnej przepompowni. (W niektórych przepompowniach zabrakło 

miejsca na ich wykonanie.) Dzięki temu ewentualne zabiegi eksploatacyjne przy 
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armaturze (w tym najbardziej prawdopodobne oczyszczanie zaworu zwrotnego), 

będzie możliwe w przyzwoitych warunkach. Dzięki zastosowaniu komory zasuw 

znacznie łatwiejszy będzie montaż armatury w czasie budowy. 

Komorę zasuw wykonać z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 1,50m 

analogicznie jak komory czerpalną przepompowni. Komorę od zewnątrz ocieplić 

styropianem do głębokości 1,0m, aby temperatura wewnątrz nie spadała poniżej 0°C.  

Wentylację komory zapewnić poprzez rurę wywiewną ø100mm zakończoną 

2,5m nad terenem. Nawiew powietrza odbywać się będzie przez nieszczelności 

włazu i skrzynek do zasuw (nadmierna wentylacja mogłaby spowodować w zimie 

ujemne temperatury we wnętrzu).  

Komorę odwodnić za pomocą pompy zatapialnej o mocy 0,25kW 

z wyłącznikiem pływakowym. Grawitacyjne odwodnienie do przepompowni 

nie sprawdza się w praktyce, gdyż jest przyczyną zalewania ściekami i następuje 

zatykanie odpływu tłuszczami i innymi zanieczyszczeniami. Pompę umieścić w studni 

odwadniającej o wymiarach 40 × 30cm i głębokości 40cm w komorze zasuw. 

Przykryć ją pokrywą z blachy j.w.  z nawierconymi otworami. 

Przed zaworem zwrotnym na przewodach z każdej pompy zamontować 

manowakuometry olejowe ø100mm, z obudową wykonaną ze stali kwasoodpornej, 

wypełnione gliceryną,  o zakresie (-)1,0 ÷ 5,0 bar z możliwością odcięcia do niego 

dopływu zaworem kulowym kwasoodpornym o średnicy 15mm. Manowakuometry 

zamontować w taki sposób, aby można je było odczytać bez wchodzenia do wnętrza 

komory. Zawory przed manometrami winny być zamknięte w czasie normalnej 

eksploatacji, kiedy nie ma potrzeby sprawdzania ciśnienia. Większe będzie wtedy 

prawdopodobieństwo, że będą one sprawne, gdy pojawią się oznaki nieprawidłowej 

pracy przepompowni ścieków. 

Zaznaczyć należy, że przepisy BHP wymagają, aby przepompownia była 

wyposażona w aparaturę kontrolno-pomiarową umożliwiającą ocenę prawidłowości 

pracy obiektu. 

Za zasuwami należy zamontować odgałęzienia z przelotowymi zaworami 

kulowymi i złączki do węża Ø 1″. Będzie je można wykorzystać do ewentualnego 

wprowadzenia sprężonego powietrza do przewodu tłocznego, w razie potrzeby jego 

przedmuchania, a w czasie budowy do przeprowadzenia próby ciśnienia. 
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10. KOMPOSTOWNIKI 
 

Na terenie przepompowni ścieków, jak najbliżej bramy, wykonać kompostownik. 

Jego ściany wymurować  z bloczków betonowych 14 × 25 × 38 na zaprawie 

betonowej mrozoodpornej. Trzy ściany obiektu powinny wystawać 10cm powyżej 

terenu. Na dnie ułożyć płyty betonowe ażurowe na podsypce żwirowej gr. 30cm.  

Zaprojektowano stopnie schodowe o szerokości 30cm i wysokości 17cm. 

Dwa stopnie wykonać należy z bloczków betonowych 14 × 25 × 38 i wylewki 

betonowej gr. 8cm. Na ostatni zastosować obrzeże trawnikowe 6 × 20 × 100, 

które łączyć się będzie z kostką betonową ułożoną na terenie przepompowni 

ścieków. Schody wykonać na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 i piaskowej 

gr. 5cm.  

Pod dnem kompostownia ułożyć drenaż z rur drenarskich PCW, PE lub PP 

o średnicy wewnętrznej co najmniej 100mm owiniętych geowłókniną. 

Poza obiektem zastosować rurę szczelną kanalizacyjną PCW Ø 110mm.  

Rurociąg włączyć do projektowanej przepompowni ścieków. Przewód 

prowadzić należy ze spadkiem co najmniej 25‰. 

 

11. PRZEWODY  TECHNOLOGICZNE  I  ARMATURA  NA  TERENIE  
I  WEWNĄTRZ  OBIEKTÓW  PRZEPOMPOWNI 

 

Przewody tłoczne od pomp zaprojektowano z rur stalowych kwasoodpornych  

o grubości ścianki 3,0mm.  

Cieńszych ścianek nie stosować ze względu występujące zjawisko ścierania 

ścianki przewodu przez piasek zawarty w ściekach.   

Dopuszcza się zastosowanie rur polietylenowych na ciśnienie nominalne 

1,6 MPa (PN 16) o tej samej średnicy nominalnej.  

Nie dopuszcza się wykonania przewodów tłocznych wewnątrz przepompowni 

z ciśnieniowych rur PCW. Występujące wewnątrz przepompowni drgania przewodów 

spowodowane uderzeniami hydraulicznymi mogą spowodować pękanie rur PCW. 

      Ukośne wyprowadzenie przewodów tłocznych jest konieczne, aby wewnątrz 

była odpowiednia ilość miejsca do wykonania jakichkolwiek czynności. 

W przepompowni jest dosyć ciasno, więc każde odstępstwo od projektu może 

spowodować niemożność poruszania się w jej wnętrzu.  

      Zawory zwrotne muszą być przystosowane do ścieków. Nie można 

stosować innych zaworów np. klapkowych, bo nie zapewniają one szczelności, lub 
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zapychają się zanieczyszczeniami. Zawory winny mieć rewizję, aby w razie 

konieczności można je szybko udrożnić lub sprawdzić, bez potrzeby demontażu 

zaworu. Zaprojektowane zawory kątowe zapewniają mniejsze opory przepływu 

i łatwiejsze jest ich czyszczenie. W przypadku zastosowania innych zaworów 

kulowych  montować je wyłącznie w pozycji pionowej, gdyż wbrew zaleceniom 

producentów w położeniu poziomym nie zapewniają one zwykle szczelnego 

zamknięcia.  

Stosować tylko zasuwy z miękkim uszczelnieniem na ciśnienie nominalne 

co najmniej 1,0 MPa (PN10) przystosowane do ścieków komunalnych. Śruby 

i nakrętki na połączeniu kołnierza zasuwy ziemnej przed piaskownikiem winny być ze 

stali kwasoodpornej.  

Trzpienie zasuwy w komorze zasuw, na przewodzie do mieszania zawartości 

komory czerpalnej i na przewodzie do przepłukiwania piaskownika przedłużyć 

do powierzchni terenu i zakończyć w niskiej skrzynce żeliwnej do zasuw.  

Zasuwy za zaworami zwrotnymi mogą być zamykane po wejściu do komory 

zasuw, gdyż będzie się nimi operować tylko w razie potrzeby oczyszczenia zaworu 

zwrotnego czego nie można wykonać z zewnątrz.  
 

Obowiązek zapewnienia obsługi zasuw z poziomu terenu wynika  

z § 35 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  

z dnia 01.10.1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 

ścieków Dz. U. Nr 96/1993 poz. 438. 

12. DROGI DOJAZDOWE, UKSZTAŁTOWANIE TERENU 
UTWARDZENIE WJAZDU, CHODNIKA I OGRODZENIE 

 

Zaprojektowano przykrycie całej powierzchni przepompowni wewnątrz 

ogrodzenia kostką betonową prasowaną gr. 6cm na zaprawie piaskowo-cementowej 

gr. 4cm  i podsypce piaskowej gr. 5cm, aby nie było potrzeby koszenia trawy.  

Dojazdy do przepompowni wykonać z kostki brukowej  gr. 8 cm na warstwie 

cementowo – piaskowej gr. 4cm. Pod nią stosować podbudowę z kamienia 

łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na warstwie odsączającej 

z piasku gr. 10 cm. 

Na zewnątrz ogrodzenia wykonać pas płytek chodnikowych 35 × 35 × 5 cm 

zakończony zatopionym obrzeżem trawnikowym 8 × 30 × 100. Ułatwi to koszenie 

trawy lub uprawę gleby na zewnątrz przepompowni wzdłuż jej ogrodzenia. 
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Teren wokół zewnętrznego ogrodzenia przepompowni należy tak ukształtować, 

aby nie dopuścić do powstania bezodpływowych zagłębień w terenie. Teren przy 

samej komorze przepompowni winien znajdować się wyżej niż teren na zewnątrz 

ogrodzenia, aby przy roztopach nie następowało zalewanie obiektu. W razie potrzeby 

wokół ogrodzenia przepompowni obniżyć teren istniejący, aby spełnić ten warunek. 

 Zaprojektowano nowe ogrodzenie przepompowni. Zastosować ogrodzenie 

systemowe z paneli z drutu, powlekanych, wysokości ok. 1,6 m. U góry ogrodzenia 

mają wystawać pręty. Do zamkniętego terenu przepompowni wykonać bramę 

dwuskrzydłową  z paneli systemowych j.w. 

 Do bram przepompowni trwale przymocować emaliowane tabliczki 

informacyjne o szerokości 60 cm i wysokości 40 cm. Niżej przedstawiono 

przykładową treść tabliczki.  

 

ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 
 

„ŁASZEWO GŁÓWNA ” 
 

Eksploatuje: URZĄD GMINY BARTNICZKA 
tel 56 49 365 60 

 
 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”ŁASZEWO PŁÓNOC” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW „GRĄŻAWY CMENTARZ” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”GRĄŻAWY SZKOŁA” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”BARTNICZKA SKRZYŻOWANIE” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”BARTNICZKA URZĄD” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”RADOSZKI WZGÓRZE” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”RADOSZKI PODWÓRKO” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”RADOSZKI GŁÓWNA” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”JASTRZĘBIE GŁÓWNA” 

 ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ”NOWE ŚWIERCZYNY 1”. 

 

Tabliczka ma zostać wykonana z materiału nierdzewnego lub winna być 

emaliowana. W czterech rogach winna posiadać  otwory ø7mm celem umożliwienia 

jej montażu.  

Na rurze wentylacyjnej z komory przepompowni umieścić emaliowane tabliczki 

informacyjne o wymiarach około 210 × 297mm z napisem określającym głębokość 

danej komory j.n.:  
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ZBIORNIK CZERPALNY 
 

─ głębokość ….m 

 
Na rurze wentylacyjnej z komory zasuw umieścić analogiczne tabliczki o treści : 

 

KOMORA ZASUW 
 

─ głębokość ……. m 

 

 

13. WYTYCZNE W ZAKRESIE STEROWANIA I SYGNALIZACJI 
STANÓW AWARYJNYCH W PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

 

Załączanie i wyłączanie pomp następować będzie przez sygnały z sond 

czujników poziomu ścieków, zamontowanych na odpowiednich głębokościach – 

zgodnie z częścią rysunkową i projektem branży elektrycznej. 

Nie stosować fabrycznych sond bo na zgrubieniach na ich końcach zawieszają 

się szmaty co prowadzi do błędnego działania pompowni, grożącego uszkodzeniem 

pomp. 

Wykonać je z prętów kwasoodpornych  ø6mm długości 1,2m, których jeden 

koniec należy zaostrzyć drugi zaś nagwintować na długości 50mm. Do pręta 

przymocować przewód elektryczny miedziany –linkę o przekroju co najmniej 4mm2 

poprzez wykonanie na końcu linki pętli, oblutowanie jej i zaciśnięcie pomiędzy dwie 

nakrętki i podkładki kwasoodporne M-6 na końcu pręta. Połączenie pręta z linką 

szczelnie zaizolować taśmą samowulkanizującą (w przeciwnym wypadku linka urwie 

się pod wpływem korozji). 

Zamiast sondy odniesienia analogicznie można przymocować linkę do 

kwasoodpornej prowadnicy pompy w sposób nie utrudniający wyciągania pompy. 

Sondy umocować z sposób zapewniający skuteczną izolację i możliwość regulacji 

położenia. (Zaleca się mocowanie w dławikach elektrycznych zamocowanych do 

listwy z tworzywa sztucznego – np. polipropylen, PE, w ostateczności PCW). 

Sondy powinny znajdować się w odległości co najmniej 10cm od siebie i innych 

elementów pompowni. Nie powinny utrudniać wchodzenia do przepompowni 

i wyjmowania pomp. 
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Oprócz dwóch sond poziomu maksymalnego roboczego, i jednej sondy 

odniesienia przewidziano zastosowanie jednego wyłącznika pływakowego 

(w projekcie branży elektrycznej) sygnalizującego awaryjnie wysoki poziom. 

Zaprojektowany wyłącznik będzie dotykał do ścieków tylko sporadycznie więc nie 

będzie wymagał oczyszczania i jego zastosowanie pozwala na uzyskanie sygnału 

o poziomie awaryjnym po zaniku zasilania w energię elektryczną. Jeśli zastosowano 

by wyłączniki takie do załączania i wyłączania pomp stale zanurzone w ściekach 

wymagałyby one częstego oczyszczania, gdyż szybko obrastają one tłuszczem 

i innymi zanieczyszczeniami. 

Przewody elektryczne od pomp wprowadzić do szafki przyłączeniowej 

w sposób zapewniający łatwą wymianę pompy w okresie zimowym. W tym celu 

należy je wprowadzić z wnętrza pompowni do szafki poprzez odrębny przepust z rury 

osłonowej o średnicy wewnętrznej co najmniej 50mm, stosując na załamaniach 

łagodne łuki o promieniu gięcia co najmniej 300mm. 

Konieczne jest zapewnienie samoczynnego powiadamiania o stanach 

awaryjnych drogą telefonii komórkowej lub przez GPS pracowników 

odpowiedzialnych za pracę całości sieci kanalizacyjnej.  
 

Obowiązek wyposażenia w łączność wynika z obowiązujących przepisów 

(Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa  z 1 października 1993 r.), zatem 

niezależnie od miejscowej instalacji alarmowej świetlnej i dźwiękowej o awarii  

w pracy urządzeń, sygnały te należy przesłać do obsługi. 

Odpowiednią instalację do tego przewidziano w projekcie branży sterowania  

i automatyki. 

 

14. ROZRUCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
 

 Po wykonaniu obiektów należy przeprowadzić ich rozruch, w czasie którego 

należy między innymi: 

 sprawdzić szczelność komory przepompowni; 

 sprawdzić możliwość wprowadzenia i wyjmowania pomp po prowadnicach; 

 sprawdzić szczelność połączenia dociskowego między pompą a stopą 

sprzęgającą; 

 sprawdzić czy pod wlotem do pompy jest wymagana szczelina co najmniej 

100 mm (często beton ze skosu spływa i zmniejsza tę szczelinę); 

 przeprowadzić próbę szczelności przewodu tłocznego; 
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 po napełnieniu przewodu sprawdzić wydajność pompowni poprzez pomiar 

różnicy poziomów w pompowni przy wyłączonej i przy załączonej pompie  i czasu 

pomiędzy pomiarami. Wydajność poszczególnych pompowni porównać 

z przewidywanymi wydajnościami podanymi w niniejszym opracowaniu. 

W przypadku znacznych różnic należy ustalić przyczynę. W szczególności 

wydajność pompowni nie może być mniejsza niż ta, przy której uzyskuje się 

prędkość samooczyszczenia v = 0,8 m/s w przewodzie tłocznym. Zbyt mała 

wydajność może świadczyć o zatkaniu przewodu tłocznego, co należy usunąć; 

 sprawdzić pobór prądu przez silniki pomp i ustawić przekaźniki termiczne 

na prąd znamionowy; 

 opracować instrukcję obsługi obiektów; 

 opracować rejestr wyników przeglądów przepompowni; 

 przeszkolić obsługę. 

 

15. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE WYKOPÓW 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pierwszej kolejności należy ustalić 

szczegółowe usytuowanie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego. 
 

Na terenie inwestycji występują utwory posiadające dobrą nośność 

do posadowienia kanalizacji. Są to gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Woda 

gruntowa w gruntach spoistych najczęściej występuje na głębokości 2,0 m, chociaż 

spotyka się płytsze poziomy. 

 W przypadku prowadzenia przewodów w gruntach poniżej poziomu wody 

przyjęto jej obniżenie poprzez pompowanie powierzchniowe za pomocą pomp 

przenośnych i tymczasowych studzienek odwadniających.  

 

Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać sposobem 

ręcznym w oszalowanych wykopach. Obudowy wykopów wg wymogów bhp. 

Prace prowadzić wg wymogów zawartych w uzgodnieniu z zainteresowanymi 

zarządcami uzbrojenia. 

 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 i PN-B-

06050:1999. 

Podczas zasypywania wykopów zarówno przy obiektach (przepompownie, 

piaskowniki, komory zasuw) jak i przewodach technologicznych nie stosować gruntu 

z wykopów  lecz przywieziony grunt piaszczysty zagęszczający się. 
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Wykopy zasypywać warstwami o grubości nie większej niż 30 cm i zagęszczać 

je mechanicznie, po czym zbadać stopień zagęszczenia. Zagęszczenie gruntu winno 

zapewniać wskaźnik zagęszczenia Is = 1,0.  

 

16. PODSTAWOWE WYMOGI PROWADZENIA ROBÓT 
 

Całość prac prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz Warunkami Technicznymi prowadzenia i odbioru  robót budowlano                               

– montażowych oraz zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi w tym zakresie. 

Wykonane sieci należy w stanie odkrytym zgłosić do zinwentaryzowania służbie 

geodezyjnej. Teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.  

 

Każdą montowaną rurę należy sprawdzić przed zamontowaniem wewnątrz, 

czy nie ma w niej jakiś przedmiotów czy zanieczyszczeń. Na koniec dnia pracy 

należy korkować z obu stron, tak aby nie przedostały się do niej przypadkowe 

zanieczyszczenia drobne zwierzęta czy też dzieci nie napchały jakichkolwiek 

przedmiotów. 

 

17. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW I WARUNKI OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Projektowane obiekty nie zawierają elementów palnych i nie wymagają więc 

ochrony przeciwpożarowej. 

 

18. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 

NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 
 

18.5. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków 
 

Ścieki odprowadzone będą do sieci kanalizacji sanitarnej, a za jej 

pośrednictwem na gminną oczyszczalnię ścieków w Bartniczka. 

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę. 

 

18.6. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłów 
 

Wewnątrz przepompowni i kanalizacji grawitacyjnej wytwarzają się niewielkie 

ilości siarkowodoru i tioli (merkaptanów). Gazy te są nieprzyjemne w zapachu. 

Dotychczas były okresowo słabo wyczuwalne w samym pobliżu przepompowni. 

Zaprojektowane wysokie kominy wywiewne (ok. 11,5m nad terenem) zapewnią co 

najmniej 100 krotne rozproszenie tych gazów w atmosferze. Dzięki temu będą one 

niewyczuwalne, a ich stężenie będzie znacznie niższe od stężeń dopuszczonych 
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przez obowiązujące przepisy. Pyły nie będą się wydzielać z projektowanych 

obiektów. 

 

18.7. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
 

Odpady przy eksploatacji projektowanych obiektów będą  powstawać                   

w ilości ok. 1,5tony w ciągu roku na każdej z przepompowni. Jako zawartość 

kompostowników będą wywożone na gminne wysypisko śmieci. 

 

18.8. Emisja hałasu, wibracji, promieniowania i innych zakłóceń 
 

Projektowane obiekty nie będą wykazywać zauważalnego tego typu 

oddziaływania na środowisko. 

 

18.9. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, 

powierzchnię ziemi, glebę i inne obiekty budowlane 
 

Wykonanie projektowanych obiektów nie wymaga wycinki drzew oraz 

krzewów. Poza tym projektowane obiekty i roboty przy ich wykonywaniu nie będą 

mieć negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, glebę i inne obiekty budowlane.  

 
19. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 

19.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

 
Należy przyjąć według projektu niniejszego opracowania. 

 

19.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna  i tłoczna; 

- kable energetyczne; 

- komory czerpalne przepompowni ścieków,  studnie rewizyjne i komory zasuw; 

- w pobliżu droga gruntowa; ulica utwardzona w Bartniczce; 

- w pobliżu zabudowa jednorodzinna. 

19.3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, 
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi 

 

- Istniejąca przepompownia ścieków; 

- Istniejące kable energetyczne; 

- bezpośrednia bliskość drogi. 
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19.4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
robót budowlanych 

 
- zagrożenie zasypaniem gruntu przy wykonywaniu robót ziemnych związanych 

z budową przepompowni ścieków; komory zasuw, piaskownika; 

- zagrożenie porażeniem elektrycznym przy przerwaniu istniejących 

elektroenergetycznych linii kablowych; 

- zagrożenie ruchem drogowym przy wykonywaniu robót w pobliżu dróg 

gminnych. 

 

19.5. Wytyczne sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 
przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 

 
- instruktaż winien być przeprowadzony na podstawie obowiązujących przepisów 

BHP norm i ogólnych warunków wykonania robót, 

- należy zwrócić uwagę, że oprócz uzbrojenia terenu pokazanego na mapie 

mogą istnieć inne przewody niezainwentaryzowane i nie zgłoszone przez firmy 

eksploatujące uzbrojenie, 

- należy zwrócić uwagę na różnorodność gruntów występujących na trasie 

przewidywanych wykopów i na dodatkowe zagrożenie osuwania gruntu 

na styku dwóch jego warstw, 

- należy zwrócić uwagę o potrzebie zgłoszenia współpracownikom i przełożonym 

nowych nie rozpatrywanych wcześniej zagrożeń. 

 

19.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegających niebezpieczeństwom 

 
- zapewnić wykonywanie wykopów o odpowiedniej szerokości, z odpowiednim 

nachyleniem skarp lub szalować wykopy przy głębokości wykopu powyżej 

0,8 m, 

- używać tylko sprawnego sprzętu i narzędzi, 

- stosować wymaganą odzież ochronną i sprzęt ochronny, 

- przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót uporządkować teren i narzędzia 

i sprawdzić prawidłowość wykonania poprzedniego etapu robót, 

- nie rozpoczynać lub niezwłocznie przerywać prace jeśli nie ma wyznaczonej 

osoby do kierowania pracami lub jeżeli zauważone zostanie zagrożenie, 
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- gdzie jest to wymagane przez przepisy lub uzasadnione technicznie 

dopuszczać do wykonywania robót tylko osoby posiadające do tego 

odpowiednie umiejętności i uprawnienia. 

 

Niezależnie od szkoleń sprawdzać i egzekwować bezpieczne wykonywanie prac. 

 



20. OBLICZENIA HYDRAULICZNE I DOBÓR POMP 
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Urząd      
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114 / 108 4,0 

13,80 

2,726% 

13,80 7,7 
0,1 

160 / 148 465,0 
0,538% 

2,5 

2 

Grążawy 
szkoła    
(PG3) 

119,05 S111a 123,70 5,7 

88,9 / 
82,9 

4,0 

6,41 

2,402% 

6,41 8,2 
0,1 
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0,874% 

2,4 

3 

Bartniczka 
skrzyżowanie 

(PB1) 
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82,9 

4,3 

6,41 

2,402% 

6,41 5,0 
0,1 
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1,0 
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0,9 

5b 

Radoszki 
wzgórze     

(P4) 
88,40 S 

najwyż. 
punkt 

rurociągu 
9,8 

60,3 / 
54,3 

4,0 

1,90 

2,099% 

1,90 10,8 

0,1 

63 / 55 18,0 
1,909% 

97,25 0,3 

110 / 101 708,0 
0,088% 

0,6 

6a 

Radoszki 
główna      

(P2) 
88,60 S 

wylot 
1,7 

88,9 / 
82,9 

3,5 

6,41 

2,402% 

6,41 15,5 
0,1 

89,33 
110 / 101 

1 
563,0 

0,874% 

13,7 

6b 

Radoszki 
główna      

(P2) 
88,60 S 

najwyż. 
punkt 

rurociągu 
9,7 

88,9 / 
82,9 

3,5 

6,41 

2,402% 

6,41 21,2 
0,1 

97,25 
110 / 101 

1 
305,0 

0,874% 

11,4 
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7a 

Grążawy 
cmentarz 

(PG2) 
114,75 S40a 124,60 10,9 

88,9 / 
82,9 

2,8 

6,41 

2,402% 

6,41 12,8 
0,1 

110 / 101 210,0 
0,874% 

1,8 

7b 

Grążawy 
cmentarz 

(PG2) 
114,75 OŚ 

wylot 
-33,8 

88,9 / 
82,9 

2,8 

6,41 

2,402% 

6,41 -26,0 

0,1 

110 / 101 8,0 
0,874% 

80,00 0,1 

140 / 124 
2 

475,0 

0,307% 

7,6 

7c 

Grążawy 
cmentarz 

(PG2) 
114,75 OŚ 

najwyż. 
punkt 

rurociągu 
9,8 

88,9 / 
82,9 

2,8 

6,41 

2,402% 

6,41 10,2 

0,1 

110 / 101 8,0 
0,874% 

123,60 0,1 

140 / 124 60,0 
0,307% 

0,2 

7d 

Grążawy 
cmentarz 

(PG2) 
114,75 OŚ 

najmniej 
korzystny 
punkt 1 

6,3 

88,9 / 
82,9 

2,8 

6,41 

2,402% 

6,41 8,5 

0,1 

110 / 101 8,0 
0,874% 

120,00 0,1 

140 / 124 653,0 
0,307% 

2,0 

7e 

Grążawy 
cmentarz 

(PG2) 
114,75 OŚ 

najmniej 
korzystny 
punkt 2 

1,7 

88,9 / 
82,9 

2,8 

6,41 

2,402% 

6,41 4,7 

0,1 

110 / 101 8,0 
0,874% 

115,40 0,1 

140 / 124 919,0 
0,307% 

2,8 

8 

Łaszewo 
północ     
(PŁ5) 

106,00 S 121,00 16,0 

88,9 / 
82,9 

3,2 

6,41 

2,402% 

6,41 20,9 
0,1 

110 / 101 550,0 
0,874% 

4,8 

9 

Łaszewo 
główna    
(PŁ4) 

116,00 S210a 124,50 9,5 

88,9 / 
82,9 

4,1 

6,41 

2,402% 

6,41 14,2 
0,1 

110 / 101 530,0 
0,874% 

4,6 

 
 


