
1. Roboty przygotowawcze i ziemne
Lp. Opis Koszt jedn.

1 KNR-0201-01-19-3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.
Ilość: 0,4  Jedn.: km  

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogółem

2 KNR-0231-14-02-5
Ścinanie poboczy z rozdrobnieniem darniny, średnia grubość 10cm. Grunt na odkład.
400x2x0,6 = 480 m2
Ilość: 480  Jedn.: m2  

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogółem

3 KNR-0231-01-03-4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i 
zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-IV.
km 0+000 - 0+275 - 275x4,1 = 1128 m2
km 0+275 - 0+285 - 10x(4,1+3,6):2 = 39 m2
km 0+285 - 0+400 - 115x3,6 = 414 m2
Razem: 1581 m2
Ilość: 1581  Jedn.: m2  

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogółem

1. Roboty przygotowawcze i ziemne - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Podbudowa
Lp. Opis Koszt jedn.

1 KNR-0231-01-14-7
Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.
km 0+000 - 0+285 - 1128+39 = 1167 m2
Ilość: 1167  Jedn.: m2  

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogółem

2 KNR-0231-01-14-8
Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy 
dalszy 1cm.
Ilość: 1167  Jedn.: m2  Krotność: 2

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogółem

3 KNR-0231-01-14-7
Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.
km 0+285 - 0+400 - 414 m2
Ilość: 414  Jedn.: m2  

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogółem
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Lp. Opis Koszt jedn.

4 KNR-0231-01-14-8
Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy 
dalszy 1cm.
Ilość: 414  Jedn.: m2  Krotność: 4

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogółem

2. Podbudowa - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Nawierzchnia
Lp. Opis Koszt jedn.

1 KNR-0231-10-02-4
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie 
nawierzchni grysem kamiennym frakcji  16-22, ilość kruszywa 18.0dm3/m2.
275x4,0+10x(4,0+3,5):2+115x3,5 = 1541 m2
Ilość: 1541  Jedn.: m2  

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogółem

2 KNR-0231-10-02-3
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie 
nawierzchni grysem kamiennym frakcji  8-16, ilość kruszywa 13.0dm3/m2.
Ilość: 1541  Jedn.: m2  

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogółem

3 KNR-0231-10-02-2
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie 
nawierzchni grysem kamiennym frakcji   4-8, ilość kruszywa 10.0dm3/m2.
Ilość: 1541  Jedn.: m2  

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogółem

4 KNR-0231-10-02-1
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie 
nawierzchni grysem kamiennym frakcji   2-5, ilość kruszywa 8.0dm3/m2.
Ilość: 1541  Jedn.: m2  

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogółem

3. Nawierzchnia - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Pobocza
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Lp. Opis Koszt jedn.

1 KNR-0201-02-35-1
Formowanie i zagęszczenie poboczy - warstwa grubości średnio 12 cm. Kategorie gruntu I - II.
400x2x0,5x0,12 = 48 m3
Ilość: 48  Jedn.: m3  

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogółem

2 KNR-0201-02-07-1
Załadunek gruntu koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategorie gruntu I - II.
Ilość: 48  Jedn.: m3  

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogółem

3 KNR-0201-02-14-1
Dodatekza każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi. Przewóz samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1 km po terenie
lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-II.
Ilość: 48  Jedn.: m3  Krotność: 8

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogółem

4 KNR-0231-14-02-2
Plantowanie poboczy i skarp - obrobienie na czysto.
400x2x1,0 = 800 m2
Ilość: 800  Jedn.: m2  

Cena jednostkowa pozycji

Pozycja ogółem

4. Pobocza - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa elementu RAZEM

1 Roboty przygotowawcze i 
ziemne

2 Podbudowa

3 Nawierzchnia

4 Pobocza

Kosztorys RAZEM
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Data: 2018-01-24

Kosztorys

Inwestycja: Przebudowa nawierzchn jezdni  w m. Świerczynki
Obiekt: Droga gminna w . Świerczynki - dz. nr 99/1

Rodzaj robót: Roboty drogowe

Inwestor: Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87-321  Bartniczka

Wykonawca:

Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartość netto:
Kwota VAT:
Wartość brutto:
Słownie:

Stawka za r-godz.:

WYKONAWCA INWESTOR

Opracował: Symbol kosztorysu:  Droga nr 4-Przebudowa jezdni
Data opracowania: Wydruk z programu Cetus


